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MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACION

Como lo establece el ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Por lo tanto, la entidad debe realizar dicho analisis
con anterioridad para desarrollar la actividad contractual que requiere para satisfacer su necesidad.

El articulo 25 de la ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia del objeto a
contratar y de las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizardn o impartiran con antelacion
al inicio del proceso de seleccién del contratista o a la firma del contrato segln sea el caso.

En consonaria en su numeral 12, establece que con antelacién a la apertura del procedimiento de seleccién o
de la firma del contrato, deberdn elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, los pliegos de
condiciones segun sea el caso.

En aplicacién del numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 87 de la ley 1474 del
2011, més la publicidad ordenada por el articulo 8 de la ley 1150 del 2007, se debe verificar que la entidad
estatal realizo con anterioridad a la apertura del proceso de seleccion los estudios que justifican no solo la
viabilidad de recursos sino el cumplimiento de los fines de la entidad estatal.

De acuerdo a lo anterior, conforme a la ordenanza N° 22 de 1996 por la cual se transforma el hospital San
Vicente de Arauca en una empresa social del estado, asi mismo dentro del articulado se establecié que debe
entenderse como una entidad de categoria especial de entidad publica descentralizada del orden
departamental, la misma tendré personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa adscrita al
ente rector de la salud del departamento siendo integrante del sistema general de seguridad social en salud y
sometida al régimen previsto en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y demds disposiciones que lo
modifiquen adicionen, reformen o sustituyan.

Que el objeto del Hospital San Vicente de Arauca- E.S.E, serd la prestacion de servicios de salud, entendido
como un servicio publico a cargo del estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud.
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En consecuencia, en desarrollo de este objeto adelantara las acciones de educacién, promocién, prevencion,
tratamiento, rehabilitaciéon de la salud.

Dentro de sus objetivos podemos encontrar que el Hospital SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E pretende contribuir
con el desarrollo social del pais, mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la
incapacidad, el dolor y |la angustia evitable en la poblacién usuaria en la medida en que este a su alcance.

Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de
acuerdo con la reglamentacién que se expida para el propdsito, asi mismo prestar los servicios de salud que la
poblacién requiera, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles.

De igual forma, ofrecerd a las empresas promotoras de salud y demas personas naturales o juridicas que lo
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el marcado, asi como también deberd
satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento, y debera
garantizar los mecanismos de participacién ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos,
para asi poder desarrollar su objeto misional de manera efectiva.

En consideracién al acuerdo de Junta Directiva No 009 del 10 de julio del 2023 y “Por medio del cual se expide y
adopta el Manual de Contratacion de la E.S.E”, y en armonia a lo previsto por la Constitucién Politica de
Colombia en su articulo 49 el cual establece que la atencién de la salud es un servicio pulblico a cargo del
estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud, promocién, proteccién
de la salud, de acuerdo a lo mencionado, el HSVA, procede a elaborar el presente estudio de necesidad y
conveniencia.

L DESCRIPCION DE LAS NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISAFACER

El Hospital San Vicente de Arauca, es una Empresa Social del Estado, creada de orden Departamental que
presta servicios de salud a usuarios del Departamento de Arauca y area de influencia, en forma integral y
oportuna, con una cantidad de poblacién de usuarios en los servicios de consulta externa y hospitalizacién para
servicios de mediana y alta complejidad (segundo y tercer nivel) que se prestan en las instalaciones fisicas,
dentro de este portafolio de servicios se encuentran servicios asistenciales hospitalarios cuenta con Pediatria,
Ginecologia, Obstetricia, Neurocirugia y cirugia de columna, Medicina Interna, Cirugia General y Especializada,
ortopedia y reemplazos articulares, otorrinolaringologia, Endoscopia; los servicios quirdrgicos son:
Esterilizacién, Quiréfanos, Recuperacién, Salas de Partos; los de Apoyo a la Atencién son: Imagenologia,
Laboratorio Clinico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

La poblacién objeto de atencién por parte de la Entidad es altamente vulnerable encontrandose expuesta a
riesgos de salud que requieren la oportuna e inmediata prestacién del servicio de salud farmacéutico, asi
mismo, se efectian dentro de la Institucién diferentes programas de Atencién basica, Cirugia, Hospitalizacion,
Salud ocupacional, Promocién y Prevencién, entre otros; de la misma forma, se presta el servicio a
beneficiarios y pensionados que conforman todo el sistema general de salud, asi como tratamientos de alta
complejidad y continua permanencia, por lo tanto se estd en la obligacion de adquirir los bienes y servicios que
requieren los beneficiarios de la institucion.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION i CODIGO: GJU- FR-035

? on Vicens PROCESO GESTION JURIDICA " VERSION: 05
) & ]
ESTUDIO DE NECESIDADES | FECHA: 29/12/2025

S —

El Hospital San Vicente de Arauca ESE, en desarrollo de la misiéon y con el fin de garantizar el normal
funcionamiento y ejecucion de las labores que son propias de la institucién, debe brindar condiciones y
recursos necesarios para el buen desarrollo de sus actividades y para ello, se cuenta con una infraestructura
fisica y una dotacion hospitalaria que en |a se requiere continuo mantenimiento tanto preventivo y como
correctivo, por el uso y el degaste normal de la infraestructura y dotacién de la institucion.

Que contamos con infraestructura fisica habilitada asi: Estancia adulto Camas de hospitalizacién 67, Camas de
observacién 65, Consultorios de consulta externa 15, Consultorios en el servicio de urgencias 3, Salas de
quiréfanos 3, Mesas de partos 1, UCI 7, UCl-intermedios 4, UCI-neonatos 20 y recientemente urgencia
pedidtrica, adicioal se cuenta con camas para expansion hospitalaria.

Para el afio 2025 en el Il trimestre se cuenta con esta infraestructura la institucién realiza las siguientes
atenciones:

TOTALA
CODIGO CONCEPTO - Sep 2005

338 | Dosis de bioldgico aplicadas 1682
339 | Controles de enfermeria (Atencion prenatal / crecimiento y desarrollo) 0

Otros controles de enfermeria de PYP (Diferentes a atencién prenatal -
903 | Crecimiento y desarrollo) 0
340 | Citologias cervicovaginales tomadas 43
342 | Consultas de medicina general electivas realizadas 0
343 | Consultas de medicina general urgentes realizadas - 31860
344 | Consultas de medicina especializada electivas realizadas 45371
750 | Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 13059

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,
430 | enfermero u odontdlogo (Incluye Psicologia, Nutricionista, Optometria y otras) 769
346 | Total de consultas de odontologia realizadas (valoracion) 0
751 | Nimero de sesiones de odontologia realizadas 0
429 | Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 0
347 | Sellantes aplicados 0
348 | Superficies obturadas (cualquier material) 0
349 | Exodoncias (cualquier tipo) 0
351 | Partos vaginales 437
352 | Partos por cesarea _ 387
354 | Total de egresos 14596
355 | ...Egresos obstétricos (partos, cesareas y otros egresos obstétricos) 1563
356 | ...Egresos quirurgicos (Sin incluir partos, cesdreas y otros egresos obstétricos) 4969

...Egresos no quirurgicos (No incluye salud mental, partos, cesareas y otros egresos
357 | obstétricos) 7906
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752 | ...Egresos salud mental 158
358 | Pacientes en Observacion 7154
673 | Pacientes en Cuidados Intermedios 417
359 | Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 633
360 | Total de dias estancia de los egresos 46676
361 | ...Dias estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesareas y otros obstétricos) 2190
...Dias estancia de los egresos quirtirgicos (Sin Incluir partos, cesareas y otros
362 | obstétricos) 10169
...Dias estancia de los egresos No quirtirgicos (No incluye salud mental, partos,
363 | cesareas y otros obstétricos) 33876
753 | ...Dias estancia de los egresos salud mental 441
364 | Dias estancia Cuidados Intermedios. 1672
365 | Dias estancia Cuidados Intensivos 2058
366 | Total de dias cama ocupados 47129
367 | Total de dias cama disponibles 35580
369 | Total de cirugias realizadas (Sin incluir partos y ceséreas) 11210
370 ...Cirugias grupos 2-6 4674
371|...Cirugias grupos 7-10 4719
372 |...Cirugias grupos 11-13 813
373 ...Cirugias grupos 20-23 1004
375 | Examenes de laboratorio 140319
376 | Numero de imagenes diagnésticas tomadas 36255
433 | Nimero de sesiones de terapias respiratorias realizadas 14343
432 | Nimero de sesiones de terapias fisicas realizadas 8459
431 | Numero de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y fisicas) 2485
904 | Numero de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0
905 | Nimero de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0

Es importante resaltar que en el afio 2020 realizaron la entrega el primer piso de la torre donde
actualmente funciona el drea de urgencias, tanto adulto como pediétrico. En el ambito técnico, en la
torre funciona la ventilacion mecénica mediante un sistema de refrigeracién, que los sistemas de
acondicionamiento e inyeccién de aire son utilizados en diferentes industrias, ya sea para obtener
presion positiva dentro de las dreas o para regular las condiciones de temperatura, humedad,
limpieza y movimiento del aire dentro de las naves industriales. Es de gran importancia vigilar
periédicamente que los sistemas se encuentren en éptimas condiciones para un desempenfio eficiente
y adecuado. Este equipo de refrigreracion de la torre del Hospital esta conformado por dos chiller de
los cuales el numero uno se encuentra actualmente fuera de servicio, debido a la falta de presupuesto
para su mantenimiento preventivo y correctivo en forma periédica, por la situacién financiera por lo
que el hospital entro en un programa de saneamiento fiscal y financiero en el afio 2018 y que fue
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levantado al cierre del afio 2022. Posteriormente se establecié un P.M.| desde el afio 2023 que fue
levantado en el afio finalmente en los primeros meses del afio 2.025. Esto conllevo al lento deterioro
de los 2 chiller, ya que ademas de la parte mecanica, tienen componentes de refrigracion, electronica
y sistemas, que requiere la intervencion de un equipo multidisciplinario, para su correcto
mantenimiento.

Con el reinicio de la construccion de la torre del Hospital a través del contrato de obre No 001 de
2.022, se empiezan a realizar actividades en los pisos segundo, tercero y cuarto de la torre nueva del
hospital. Los chiller se encuentran ubicados en la terraza del piso quinto y las UMAS principales en la
terraza del tercer piso. Los movimientos propios de la construccion durante mas de un afio, como el
manejo de material particulado (arena, polvo de cemento, neblinas de pintura vy del pulido de
concreto, yesos, baldosas y pisos) ha generado congestion de los ductos del sistema de ventilacién y
depésitos de lodos producto de la condensacién y el contacto con la humedad del sistema de
refrigeracién en los ductos de los radiadores (serpentin), produciendo obstruccion de estos y
sobrecarga del sistema, deteriorandolo progresivamente. Adicional, el hecho de ser manipulados por
personal no calificado ha producido el deterioro de estos equipos, lo cual llevé a que en la actualidad
solo funcione el chiller dos, siendo esto insuficiente para el enfriamiento de todos los pisos de la
construccion.

En el reinicid de la obra de construccién de la torre del hospital, en el proceso de planeacién no se
contempld incluir el mantenimiento o reparacién de estas unidades de refrigeracion y se requiere su
normal funcionamiento, para la instalacién de los ductos del aire, la instalacion de las UMAS de los
pisos 2, 3y 4y la puesta a prueba de todo el conjunto del sistema por parte de la firma contratista de
la obra. Esta solicitud ha sido en reiteradas ocasiones solicitada por la firma contratista de la obray en
las actas de ejecucion de la obra enviadas al Ministerio de Salud, en las reuniones de vigilancia y
control institucional realizadas por la Contraloria General, Procuraduria General de la Nacion, Unidad
Administativa de Salud de Arauca, Oficina de Planeacién y de obras de la Gobernacién de Arauca y del
control Social de la Comunidad y Veedurias Ciudadanas durante el primer y segundo semestre del
2025 y parte del 2026. Ante esta perentoria y necesaria accion, el Hospital San Vicente se vi6 en la
obligacién y la necesidad de asignar recursos para cumplir con el compromiso al que se vio avocado,
para evitar un dafio mayor, por ser una posible causa que no permita llegar a feliz termino la
culminacion de la obra. Esta situcién igualmente fue comentada verbalmente a la Junta Directiva,
quien dio directriz para fortalecer el rubro pafa financiar esta actividad, mediante el acuerdo No 001
del 2026.

Desde el punto de vista técnico, se anota que las unidades manejadoras de aire (UMA) son parte
fundamental de un sistema de acondicionamiento de aire, ya que son las encargadas de circular y
filtrar el aire cuando éste tiene un bajo contenido de particulas suspendidas, pero con la ejecucién de
la obra la cantidad de particulas suspendidas en muy grande, suerando la capacidad de filtracion de
estas unidades.
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El funcionamiento bdsico se basa en tomar aire del exterior o mezclado, el cual pasa a través de las
UMA para ser filtrado y, dependiendo de las condiciones especificas del area, puede pasar por un
control de humedad, ser enfriado o calentado mediante un serpentin.

En la mayoria de los casos, los equipos estan conectados a una red de tuberia, la cual se encarga de la
distribucién del aire, como entrada o salida, que se debe hacer con material flexible con el propésito
de minimizar el ruido y la vibracion.

En aquellas dreas donde las especificaciones de calidad e higiene no son de alta exigencia, es posible
tomar una parte del aire y volver a circularlo dentro del drea para evitar tener que acondicionar todo
el aire suministrado, beneficio que se refleja en un significativo ahorro de energia.

En su fabricacién, se emplea ingenieria altamente especializada para brindar equipos de la mas alta
calidad. N

Siendo asi las cosas para mantener en éptimas condiciones se debe realizar un mantenimiento asi:

Mantenimiento general

Las UMA varian en tamafio, capacidad y complejidad, de acuerdo con el trabajo para el cudl estén
disefiadas. Por tal motivo, debes someter a revisiéon en intervalos regulares todos los componentes o
dispositivos estructurales utilizados con el objetivo de soportar o unir el ventilador a una estructura.

Para que las UMA cumplan con éxito el objetivo que se les ha encomendado a lo largo de su vida dtil,
ademads de servir para evitar su deterioro, necesitas revisarlas de manera periddica, asi como llevar a
cabo labores de mantenimiento preventivo. Para ello, tienes que considerar algunos elementos
importantes:

Filtros

Retienen las particulas en suspensién, mejorando la calidad del aire por impulsar. El tipo de filtro varia
de acuerdo con las exigencias de pureza. Se recomienda revisar periédicamente la saturacién de los
filtros, pues es muy importante cambiarlos cuando sea necesario; si el equipo trabaja con los filtros
sucios, afecta de manera significativa el rendimiento de todo el sistema.

Ventilador

Es el elemento mecanico que debe generar el caudal de aire y alcanzar la presion estatica necesaria
para hacer circular el aire acondicionado a la red de conductos a través de la instalacién. Para que el
ventilador tenga un buen funcionamiento, se sugiere realizar un mantenimiento predictivo basado en
las vibraciones y en la revisién de sus componentes mecanicos (rodete, flechas, chumaceras, bandas,
“entre otros); de esta manera, podras detectar cualquier problema antes de que se deteriore el
equipo, evitando paros imprevistos y afectaciones en la captacién de contaminantes.
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Serpentin

Mantener limpios los serpentines asegura un rendimiento maximo del equipo. Para una operacion de
mayor eficiencia, a menudo debes de limpiarlos durante periodos de alta demanda o en ambientes
que generen suciedad. Lo anterior debes realizarlo, como minimo, una vez por afio, para prevenir la
formacion de suciedad en las aletas de los serpentines, lugar donde no puede detectarse a simple

vista.

Motor

Para el cuidado del motor eléctrico se recomienda mantenerlo limpio, ya que la suciedad actia como
aislante térmico, causando sobrecalentamiento o una falla prematura. De igual manera, los motores
tienes que mantenerlos con la minima humedad para evitar cortocircuitos y el desgaste prematuro de
los componentes.

Consejos para un buen mantenimiento

Inspecciona y limpia los filtros de aire

Revisa la condicidn de ajuste y tensidn de las bandas del ventilador

Lubrica los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte movible del motor
Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico

Haz una inspeccion visual de toda la carcasa de la unidad para ver si no hay rebabas o corrosién
Verifica si hay grietas o fugas; de ser asi, repdralas y corrigelas

Quita cualquier oxidacién del eje del ventilador

Inspecciona la bandeja de condensados para verificar que no tiene lodo u otro material extrafio
Limpia las aberturas y la linea del drenado, de esta forma aseguraras un flujo adecuado

Repara o reemplaza cualquier material de ducto dafado.

De acuerdo a lo anterior se cuenta con diagnosticos de inspeccion de los chiller, UMAS, y demas equipos para
el funcionamiento de la ventilacién mecanica, el cual arrojo conclusiones y recomendaciones como:

1. Asegurar y proteger los tableros de control: Colocar llave, sellar accesos y realizar limpieza regular para

evitar ingreso de fauna y prolongar la vida util de los equipos.

2. Reemplazar el supervisor NCE-2560: Su versién estd descontinuada y su actualizacién es riesgosa. Si se

_intenta actualizar, debe hacerse en ambiente controlado y con carta de no responsabilidad. Se recomienda
*‘reemplazar por un equipo de nueva generacién.

3. Validar y reparar el variador y motor de la bomba de agua fria: Actualmente no operan por fallas de sobre

corriente.

4. Reemplazar los diferenciales de presion de las bombas: Estan descalibrados y no permiten confirmacién

adecuada de estado.

5. Calibrar todos los diferenciales de las UMAs: Ademas, reemplazar las mangueras correspondientg&
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6. Reemplazar la valvula y actuador BYPASS: Presentan fallas mecénicas que impiden el correcto control del
flujo minimo.

7. Reemplazar el sensor de flujo: Se recomienda instalar un sensor tipo paleta.

También debe instalarse un termo pozo, lo que implica abrir el circuito del agua fria.

8. Reemplazar los sensores de temperatura oxidados: Su deterioro puede generar lecturas erréneas.

9. Actualmente solo estan integrados algunos equipos: Se tiene control GUnicamente sobre:

UMAs del primer piso

Planta de agua fria

UMA EA

Extractores de cubierta

Los demas pisos no tienen integracién y son responsabilidad de la obra.

10. El sistema depende completamente del computador actual: Si este se pierde o dafia, se pierde la interfaz
del Metasys.

11. Los extractores de cubierta no pueden operar: Porque no cuentan con energia ni correas.

12. La UMA EA requiere reconstruccién del sistema de control: Le faltan tuberias, conexiones de valvulas,
diferenciales y otros elementos esenciales

Para finalizar es importante resaltar que esto hace parte de requerimientos dados por la CONTRALORIA, en
marco de seguimiento a la obra el cual dentro de ello esta el mantenimiento correctivo al sistema de
refrigeracion

Por lo anterior, ante esta necesidad existente se recomienda al Hospital San Vicente de Arauca —ESE- proceder
a llevar a cabo el proceso contractual requerido para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (CHILLER — UMAS - HONGOS) DE LA TORRE DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA ESE que garantice el cubrimiento de las necesidades, definiendo un proveedor que este
en la capacidad de suministrarlos con calidad y eficiencia.

OBJETO A CONTRATAR

El objeto del contrato consiste en el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACION MECANICA (CHILLER - UMAS - HONGOS) DE LA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA ESE

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

72101511 72101511 72101511 | 72101511 Servicio de instalacién o mantenimiento o
reparacion de aire acondicionado

40101707 40101707 40101707 | 40101707 Accesorios para torres de refrigeracion ,
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ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista debe garantizar durante el plazo de la ejecucion del contrato, la prestacién del servicio que se
requiera conforme a las necesidades del Hospital San Vicente de Arauca; las cuales serdn determinadas de
acuerdo al consumo vy a las siguientes especificaciones técnicas.

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1. | CHILLER No. 1
1.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6
1.2 | OIL, COMP (YORK "L", 5 GAL) Unidad 2
1.3 [ ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2
14 SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2
1.5 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1
1.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2
1.7 | SENSOR, SUCTION/LIQ._UID TEMP Unidad 3
1.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 2
1.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 2
1.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 2
1.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2
1.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1
~ 1.13 | SEAL, O-RING — 1340 Unidad 5
1.14 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5
1.15 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL Unidad 1
1.16 | SEAL, O-RING, ECONOMIZER Unidad 2
1.17 | VSD LOGIC BOARD Unidad 1
1.18 | DISPLAY LCD Unidad 1
1.19 | NITROGENO Cilindro 5
1.20 | OXIGENO Cilindro 1
1.21 | ACETILENO Cilindro 1
1.22 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 150
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico JCl, entre Lunes y Viernes de
8 AM a 5 PM 2 Técnicos Tiempo de Ejecucion: Siete (07) Dias Servicio
Técnico para correctivos, Cambio de partes, recuperacion de
1.23 . o . . . Global 1
refrigerante, presurizacion y busqueda de fugas, cambio de aceite, Carga
de refrigerante, y mantenimiento en Chiller No 1, Nota: En caso de
correctivos o partes adicionales, seran cotizados de forma puntual.
2. CHILLER No. 2
2.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6
2.2 | OlL, COMP (YORK "L", 5 GAL) Unidad 2
2.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2
2.4 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2
2.5 [ HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1
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2.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2
2.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3
2.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 1
2.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 1
2.10| CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 1
2.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2
2.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1
2.13 | TRANSDUCER, PRESSURE, SUCTION Unidad 2
2.14 | TRANSDUCER, PRESSURE, DISCHARGE Unidad 2
2.15 | VALVE, TRANSDUCER Unidad 2
2.16 | SEAL, O-RING — 1340 Unidad 5
2.17 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5
2.18 | CONTACT RECEPTACLE Unidad 40
2.19| COLLAR, RUBBER Unidad 40
2.20 | MOTOR, CONDENSER FAN Unidad 2
2.21 | NITROGENO Cilindro 5
2.22 | OXIGENO Cilindro 1
2.23 | ACETILENO Cilindro 1
2.24 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 300
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico JCI, entre Lunes y Viernes de
8 AM a 5 PM 2 Técnicos Tiempo de Ejecucion: Seis (06) Dias Servicio
Técnico para correctivos, Cambio de partes, recuperacion de
2.25 . S ; : ; Global 1
refrigerante, presurizacion y bisqueda de fugas, cambio de aceite, Carga
de refrigerante, y mantenimiento en Chiller No 2, Nota: En caso de
correctivos o partes adicionales, seran cotizados de forma puntual.
3. | UNIDADES MANEJADORAS -
3.1 | Ultrasonic Flowmeter DIN Mount - Unidad 1
3.2 | Transducers 2" to 28" Pipe Unidad 1
3.3 | Coupling Gel Unidad 1
3.4 | DC Power Supply 24 VAC Input - 24 VDC Output 0.5A Unidad 1
35 Control Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC 24 VV (CCV), DN 3" [80], 2- Unidad 1
way, Cv 170 o
36 Differential pressu.re switch, NEMA 4X, 1/4" NPT connections, SPDT, Unidad 2
range 2.5 to 10 psi
3.7 | TE-6312M-1, WELL ... TE-6312M-1, WELL Unidad | 2
3.8 | BATTERY PACK ... BATTERY PACK Unidad 1
3.9 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 24 *2 del 60-65% Unidad 2
3.10 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 12 *2 del 60-65% Unidad 5
3.11 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 20 *2 del 60-65% Unidad 5
3.12 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 12 * 12 *2 del 60-65% Unidad 2
3.13 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 20 * 20 *2 del 60-65% Unidad 1
3.14 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 24 *12 del 80- 85% Unidad 2
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'_3.15 Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 12 *12 del 80- 85% Unidad 5
~ 3.16 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * 20 *12 del 80- 85% Unidad 5
~3.17 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 12 * 12 *12 del 80- 85% Unidad 2

3.18 | Suministro Filtros para unidades Manejadoras 20 * 20 *12 del 80- 85% Unidad 1

3.19 | Suministro correa A 53 | Unidad 2

3.20| Suministro correa A 44 . Unidad 2

3.21 | Suministro correa A 38 Unidad 2

3.22 | Suministro correa AX 65 Unidad | 4

3.23 | Embobinado motor de bomba marca TACO 40 HP Unidad 1
| 398 Mantenm:uepto preventivo unidades manejadoras hidronicas realizada Global 1
| | por dos técnicos, una semana

| i IDENTIFICACION DEL CONTRATO |

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

B PLAZO )

El plazo estimado para la ejecucién del contrato ES DE TRES (03) MESES, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y suscripcién del acta de inicio.

VALOR DEL CONTRATO

MIL VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS Y CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS M/CTE ($1.024.236.116,57) Incluido IVA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO

Para el proceso del MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
MECANICA (CHILLER — UMAS - HONGOS) DE LA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE, se
apropiaran los recursos de los siguientes

Rubros del CDP 229 de 12 de marzo de 2026

Rubro presupuestal Nombre del rubro Valor
2.4501.03.013411022 01 GASES REFRIGERANTES-PREON, FRIGEN, ETC. $ 21.420.000.00
24501.03.01-3421002_ 01 NITROGENO 11.721.500.00
SUBTOTAL $ 33.141.500,00

Rubros del CDP 231 de 12 de marzo de 2026

Rubro presupuestal Nombre del rubro Valor
24501.03.01-3338004 01 ACEITES LUBRICANTES $99.122 428,04
2.4.501.03.01-3421003 01 OXIGENO $428.400,00
SUBTOTAL $ 99.550.828,04
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Rubros del CDP 233 de 12 de marzo de 2026

Rubro presupuestal Nombre del rubro Valor
24.501.04014394102 01 PTES Y ACCES APARATOS ACONDICIONAMIENTQ DE AIRE Y CALEFACCION $ 630.638.490,03
24,5.02,08.01-8715403 01 SERV DE MMTO Y REP DE EQ MEDICION, PRUEBA, NAV Y CONTROL $ 260.905.298 50
SUBTOTAL $ 891.543.788,53
TOTAL RUBROS §1.024.236.116,57

FORMA DE PAGO

Se pagara al contratista hasta cincuenta por ciento (50%) de anticipo, el treinta (30%) se pagara mediante
presentacion de actas parciales, formuladas por el contratista, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
supervisién, previa presentaciéon de certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor, debiendo el
contratista allegar los documentos necesarios, para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

El pago del veinte (20%) NETO restante del valor total se hara efectivo con la presentacion del acta de recibo
final y la suscripcion del Acta de liquidacién del contrato y su correspondiente aprobacion por parte de la
supervision. En todo caso el pago se encuentra sujeto a la liquidez financiera de la Entidad. Los pagos estaran
sujetos al flujo de caja y plan de pagos de la entidad.

El contratita deberd cumplir con el pago de los impuestos departamentales y remitir el comprobante de pago
de las mismas, los cuales una vez se certifique el estado de recaudo en el sistema departamental, se procede el
inicio del temrino que tenga la entidad para el pago.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

La ley 100 de 1993 en su articulo 195 numeral 6 establece que en materia contractual las Empresas Sociales del
Estado se rigen por el derecho privado, y de manera discrecional podran utilizar como cldusulas exorbitantes
las enunciadas por el estatuto general de contratacién de la administracién publica, aplicando los principios
generales de la funcion administrativa y de la gestion fiscal que enmarca la Constitucion Politica de Colombia
sus articulos 209 y 267 y deberd someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratacion estatal, ademas de la resolucién N° 5185 de 2013, por medio de la cual el
Ministerio de Salud y de la proteccidn Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten es estatuto de contratacion que rige su actividad contractual. En el capitulo VIII del Estatuto de
Contratacion bajo el procedimiento de INVITACION, contemplado en el articulo 39.4 CONTRATACION DE
MENOR CUANTIA, contratos cuyo valor sean superiores a trescientos (300) SMLMV y menor de mil (1000)
SMLMV.

ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo con lo contemplado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica,
y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del
Proceso.
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Que dentro del estudio del sector el Hospital San Vicente de Arauca ha revisado los diferentes procesos
contractuales que tienen relacién con el objeto contractual que se pretende adelantar para satisfacer la
necesidad descrita, detallando lo siguiente:
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La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, ha solicitado cotizacion a empresas que suministran esta clase de
insumos, la cual se adjutan al presente estudio arrojando lo siguiente como resultado al estudio de mercado:

_ COTIZACION 1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD Vi, UNITARIO WA VALOR ll:m]',qmo + Ve TOTAL
1. | CHILLER No.1
1.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $592.556,25 $112.585,69 §705.141,94 $ 4.230.851,64
1.2 | OlL, COMP (YORK L', 5 GAL) Unidad 2 § 20.824.039,50 $ 3.956.567,51 $ 24 .780.607 01 $49.561.214,02
1.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2 $2537.239,38 $482.07548 $3.019.314,86 $6.038.629,72
1.4 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $142.704,38 $27.113.83 $169.818,21 $339.636,42
1.5 | HRNS, CABLE, LOGiC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.113,88 $3.717.561 64 $23.283.675,52 $23.283.675,52
16 | SENSOR, WATER TEMP (EWTILWT) Unidad 2 $2451.172,63 _ 5465.722,80 $2916.895,43 $5.833.790,86
1.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 §2.701.438550 §513.284,15 $3.214.779,65 $9.644.338,95
1.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 2 $9.231.068,00 $1.753.902,92 $10.984.970,92 $21.969.941 84
1.9 | VALVE, ELECTRIC (FEEDI/DRAIN) Unidad 2 $13.934.785 88 $2.647.611,22 $ 16.582.407 10 $33.164.814,20
1.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 2 $2519.614,63 $478.726,78 $2998.341 41 $5.996.682 82
1.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $ 282872563 $ 537 457 87 $3.366.183,50 $6.732.367,00
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1.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5.441.840,25 $1.033.949 65 $6.475.789,90 $6475.78990
113 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $183.844,38 $34.930,43 $218.774,81 $1.093.874 05
114 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $137.819,00 $26.185,61 $ 164.004,61 $820.023,05
1.15 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL Unidad 1 $18.457.928,50 $ 3.507.006,42 $21.964.934 92 $21.964.934,92
1.16 | SEAL, O-RING, ECONOMIZER Unidad 2 $207.897,25 $39.500,48 $247,397,73 $494.795 46
3? VSD LOGIC BOARD Unidad 1 $133.854.226,00 | $25.432.30294 $159.286.528,94 | $150,286.528,94
1.18 | DISPLAY LCD Unidad 1 $7.707.298,50 $1.464.386,72 $9.171.68522 $09.171.68522
1.19 | NITROGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $985.000,00 $187.150,00 $1.172.150,00 $5.860.750,00
1.20 | OXIGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $180.000,00 $34.200,00 $214.200,00 $214.200,00
1.21 | ACETILENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $1.060.000,00 $201.400,00 $ 1.261.400,00 $1.261.400,00
1.22 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 150 $40.000,00 $7.600,00 § 47.600,00 $7.140.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico
JCI, entre Lunes y Viernes de 8 AM a 5 PM 2
Técnicos Tiempo de Ejecucion: Siete (07) Dias
Servicio Técnico para correctivos, Cambio de
123 Efeliiizg‘éﬂe;ab"a‘;gf;d;egfﬁsgf'Cambio do | Global | 1 $8597325000 | $16334917.50| $102:308.167,50 | $102.308.167,50
aceite, Carga de refrigerante, y mantenimiento
en Chiller No 1, Nota: En caso de correctivos o
partes adicionales, seran cotizados de forma
puntual.
SUBTOTAL $482.886.092,03
2. | CHILLER No. 2
21 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $592.556,25 [ $112.585,69 $705.141,94 $4.230.851,64
22 | OIL, COMP (YORK "L", 5 GAL) Unidad 2 $20.824,039,50 $ 3.956.567 51 § 24.780.607,01 $49.561.214,02
2.3 | ELEMENT, QIL FILTER Unidad 2 $2537.239,38 348207548 $3.019.314,86 $6.038.629,72
| 24 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $142.704,38 $27.113,83 $169.818,21 $339.636,42
25 |HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.113,88 $3.717.561,64 $23.283.675,52 $23.283.675,52
2.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2.451.172,63 $465.722,80 $2916.89543 $5.833.790,86
2.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $2.701.49550 $513.284,15 $3.214.77965 $9.644.338,95
2.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 1 $9.231.068,00 $1.753.902,92 $10.984 970,82 $10.984.970 92
2.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 1 $13.934.795,88 $2647.611,22 $16.582 407,10 $16.582.407 10
210 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 1 $2.519.614,63 $478.726,78 $2.998.341 41 $2.998.341 41
i 2.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $282872563 $537.457,87 $3.366.183,50 $6.732.367,00
2.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5.441.840,25 §1.033.94965 $6.475.789,90 $6.475.789,90
2.13 | TRANSDUCER, PRESSURE, SUCTION Unidad 2 $ 10.955.395,00 §2.081.52505 $13.036.920,05 $26.073.840,10
214 | TRANSDUCER, PRESSURE, DISCHARGE Unidad 2 $10613.886,25 $2.016.638,39 $12.630.524 64 $25.261.049,28
215 | VALVE, TRANSDUCER Unidad 2 $4.223.23138 $802.413,96 $5.025.645,34 $10.051.290,68
216 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $ 183.844 38 $34.930,43 $218.774 81 $1.093.874,05
2.17 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $137.819,00 $ 26.185,61 $ 164.004 61 $820.023,05
2.18 | CONTACT RECEPTACLE Unidad 40 $112.059,75 §21.291,35 $133.351,10 $5.334.044,00 |
2.19 | COLLAR, RUBBER Unidad 40 § 113.883,00 $21.637,77 $135.520,77 $5.420.830,80 |
2.20 | MOTOR, CONDENSER FAN Unidad 2 $8.250.182,88 $1.567.534,75 $9.817.717.63 $19.635.435,26
2.21 | NITROGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro $985.000,00 $187.150,00 $1.172.150,00 $5.860.750,00
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222 | OXIGENQ - Cilindre 50 Ib Cilindro 1 $ 180.000,00 $34.200,00 $214.200,00 $214.200,00
2.23 | ACETILENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 1.060.000,00 $201.400,00 $1.261.400,00 $ 1.261.400,00
2.24 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 300 $40.000,00 $7.600,00 $ 47.600,00 § 14.280.000,00
SERVICIO TECNICQ: Mano de Obra Técnico
JCI, entre Lunes y Vieres de 8 AM a 5 PM 2
Tecnicos Tiempo de Ejecucion: Seis (06) Dias
Servicio Técnico para correctivos, Cambio de
partes, recuperacion de refrigerante,
_ 225 presurizacion y busqueda de fugas, cambio de Global 1 $68.184.87500| $12.955.126,25 $81.140.001,25 $81.140.001,25
aceite, Carga de refrigerante, y mantenimiento
en Chiller No 2, Nota: En caso de correctivos 0
partes adicionales, seran cotizados de forma
puntual.
SUBTOTAL $339.152.751,93
3. | UNIDADES MANEJADORAS
3.1 | Ultrasonic Flowmeter DIN Mount Unidad 1 $ 36.491.925,66 $6.933.465,88 $43.425.391 54 $43.425.391 54
3.2 | Transducers 2" to 28" Pipe Unidad 1 $12.923.004,33 §2.455.370,82 $15.378.375,15 $15.378.37515
3.3 | Coupling Gel Unidad 1 $301.794,63 $57.340,98 $ 359.135,61 $ 359.135.61
14 gﬁt;’ﬁméegfuppw 4VACInput-24VDC | jnigag | 1 §80866514 | $153.646,38 $96231152|  $96231152
| Contral Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC .
35 24V (CCV), DN 3' [80], 2-way, Cv 170 Unidad 1 $31.819.195,38 $6.045647 12 § 37.864.842,50 § 37.864.842,50
Differential pressure switch, NEMA 4X, 1/4* i
36 NPT connections, SPDT, range 2.5t 10 psi Unidad 2 $3.162.864,24 $600.944,21 $ 3.763.808,45 $7.527.616,90
3.7 | TEB312M-1, WELL ... TE-6312M-1, WELL Unidad 2 $699.312,21 $132.869,32 $832.181,53 $ 1.664.363,06
3.8 | BATTERY PACK ... BATTERY PACK Unidad 1 $3.020.276,74 $ 573.852,58 §3.594,129,32 §3.504.129,32
Suministro Filtros para unidades Manejadoras . .
) 39 24 %24 *2 del 60-65% Unidad 2 $327.250,00 $62.177,50 $389.427 50 $778.855,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ’
3.10 2412 *2 del 60-65% Unidad 5 $196.350,00 $ 37.306,50 $233.656,50 £ 1.168.282,50
Suministro Filtros para unidades Manejadoras -
N 24* 20 "2 del 60-65% Unidad 5 § 266.475,00 $50.630,25 $317.105,25 $ 1.585.526,25
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ;
312 1212 *2 del 60-65% Unidad 2 $187.000,00 $35.530,00 §222.530,00 $445.060,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras .
313 20* 20 *2 del 60-65% Unidad 1 $243.100,00 $46.189,00 $ 289.289,00 $289.289,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ;
3.14 24 * 24 *12 del 80-85% Unidad 2 $ 556.325,00 $105.701,75 § 662.026,75 $1.324.053,50
Suministro Filtros para unidades Manejadoras .
315 24 *12 *12 del 80-85% Unidad 5 $350.625,00 §$66.618,75 §417.24375 $2.086.218,75
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ;
316 24* 20 12 del 80.85% Unidad 5 $434.775,00 $82.607,26 $517.382,25 $2586.911,25
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ;
37 1212 "12 del 80-85% Unidad 2 $ 383.350,00 $72.836,50 $ 456.186,50 $912.373.00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras ;
3.18 20* 20 *12 del 80-85% Unidad 1 $425425,00 $80.830,75 $ 506.255,75 $ 506.255,75
3.19 | Suministro correa A 53 Unidad 2 §151.470,00 $28.779,30 $180.249,30 $ 360.498,60
3.20 | Suministro correa A 44 Unidad 2 $131.274,00 § 2494206 $ 156.216,06 $31243212
3.21 | Suministro correa A 38 Unidad 2 $126.225,00 $2398275 $150.207,75 $300.415,50
3.22 | Suministro correa AX 65 Unidad 4 $274.329,00 $52122 51 $326.451,51 $ 1.305.806,04
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G| coovebmp e M AW | G| 7 $20069.77500 | $3813257.25|  $23883.032,25| $23.883.032.25
Mantenimiento preventivo unidades
3.28 | manejadoras hidrémicas realizada por dos Global 1 $45.020.250,00 $ 8.553.847 50 § 53.574.097,50 $53.574.097,50
técnicos, una semana
SUBTOTAL $ 202.195.272,61
TOTAL $1.024.236.116 57
ITEM DESCRIPCION UNIDAD D Ve, UNITARIO VA VALOR l{;u;mmo + Vr. TOTAL
1. | CHILLER No. 1
1.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $592.600,00 $ 112.594,00 $705.194,00 $4.231.164,00
12 | OIL, COMP (YORK'L", 5 GAL) Unidad 2 $20.825.000,00 | $3.956.750,00 $ 24.781.750,00 $ 49.563.500,00
1.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2 $ 2.537.240,00 $ 482.075,60 $ 3.019.315,60 $6.038.631.20
14 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $ 142.705,00 $27.113,95 $169.818,95 $ 339.637.90
15 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.11500 |  §$3.717.561,85 $23.283676,85|  $23.283676.85
16 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2.451.172,00 $ 465.722,68 $2.916.894,68 $5.833.789,36
| 1.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $ 2.701.496,00 §513.284.24 $3.214.780,24 $0.644.340,72
1.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 2 $9.231.100,00 | $1.753.909,00 $ 10.985.009,00 $21.970.018,00
19 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 2 $13.934.800,00 | $2647.612,00 $16.582.412,00 $33.164.824,00
1.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 2 $ 2.516.620,00 $478.157,80 $2.994.777,80 $ 5.989.555 60
1.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $2.828.730,00 $537.458,70 $ 3.366.188,70 $6.732.377.40
112 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5.441.850,00 |  $1.033.951,50 $ 6.475.801,50 $6.475.801,50
1.13 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $ 183.850,00 $34.931,50 $218.781,50 $ 1.093.907,50
1.14 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $ 137.820,00 $ 26.185,80 $ 164.005,80 $ 820.029,00
1.15 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL Unidad 1 $18.457.930,00 | $ 3.507.006,70 $21.964.93670|  $21954936,70
116 | SEAL, O-RING, ECONOMIZER Unidad 2 $ 207.900,00 $39.501,00 $ 247.401,00 $ 494.802,00
117 | VSD LOGIC BOARD Unidad 1 $133.854.230,00 | $25432.30370| $159.286.533,70 | $ 159.286.533,70
| 1.18 | DISPLAY LCD Unidad 1 §7.707.300,00 | § 1.464.387,00 $9.171.687,00 $9.171.687.00
1.19 | NITROGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $ 985.000,00 $ 187.150,00 $1.172.150,00 $5.860.750,00
1.20 | OXIGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 180.000,00 $34.200,00 $214.200,00 §214.200,00
1.21 | ACETILENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 1.100.000,00 $ 209.000,00 $ 1.309.000,00 $ 1.309.000,00
1.22 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 150 $42.000,00 $7.980,00 $49980,00 $7.497.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico
JCI entre Lunes y Viernes de 8 AMa 5 PM 2
Técnicos Tiempo de Ejecucion: Siete (07)
Dias Servicio Técnico para correctivos,
Cambio de partes, recuperacion de
1.23 | refrigerante, presurizacion y busqueda de Global 1
fugas, cambio de aceite, Carga de
refrigerante, y mantenimiento en Chiller No 1,
Nota: En caso de correctivos o partes
adicionales, seran cotizados de forma
puntual. $86.000,000,00 | $16.340.000,00 |  §102.340.000,00 | $ 102.340.000,
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJU- FR-035

i) PROCESO GESTION JURIDICA VERSION: 05
ESTUDIO DE NECESIDADES FECHA: 29/12/2025
| SUBTOTAL $ 483.320.162,43
2. | CHILLER No.2
2.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $ 592.600,00 $ 112.594,00 $ 705.194,00 $4.231.164,00
22 | OIL, COMP (YORK"L', 5 GAL) Unidad 2 $20.825.00000 | $3956.750,00| $24.781.75000 |  $49.563.500,00
23 | ELEMENT, OILFILTER Unidad 2 $ 2.537.240,00 $ 482.075,50 $3.019.315,60 $6.038.631,20
24 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $142.705,00 $27.113,95 $169.818,95 $339.637,90
25 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.11500 | §$3.717.561,85| $23.28367685|  $23.283.676,85
26 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2451.172,00 $ 465.722,68 $ 2.916.894,68 § 5.833.789,36
27 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $ 2.701.496,00 $513.284,24 $3.214.780,24 $9.644.340,72
28 | VALVE, SOLENOID Unidad ! $9.231.100,00 | $1.753.90900 |  $10.985.009,00 |  $10.985.009,00
28 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 1 $13.934.800,00 | §2647.612.00 $ 16.582.412,00 $16.582.412,00
210 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad ! $2.516.620,00 $478.157.80 $2994.777.80 $2.994.777 80
2.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $2.828.730,00 $537.458,70 $3.366.188,70 $6.732.377,40
212 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5441.850,00 |  $1.033.951,50 $6.475.801,50 $6.475.801,50
213 | TRANSDUCER, PRESSURE, SUCTION Unidad Z $10955.400,00 | $2081.52600| $13.03692600 |  $26.073.852,00
214 | TRANSDUCER, PRESSURE, DISCHARGE | Unidad 2 $10.613.89000 | $2016639,10|  $1263052910 |  §25.261.058,20
215 | VALVE, TRANSDUCER Unidad 2 $ 4.223.230,00 $802.413,70 $5.025.643,70 | §10.051.287.40
216 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $ 183.850,00 $34.931,50 $218.781,50 $ 1.093.907 50
217 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $ 137.820,00 $ 26.185,80 $ 164.005,80 $820.029,00
2.18 | CONTACT RECEPTACLE Unidad 40 $ 112.080,00 $21.291,40 $133.351.40 $ 5.334.056,00
219 | COLLAR, RUBBER Unidad 40 $113.890,00 $21.639,10 $ 135.529,10 $5.421.164,00
2.20 | MOTOR, CONDENSER FAN Unidad 2 $8.250.200,00 |  $1567.538,00 $9.817.738,00 |  $19.635.476,00
221 | NITROGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $ 985.000,00 $ 187.150,00 $ 1.172.150,00 $ 5.860.750,00
2.22 | OXIGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 180.000,00 $ 34.200,00 $214.200,00 $ 214.200,00
2.23 | ACETILENO - Gilindro 50 Ib Gilindro 1 $ 1.100.000,00 $209,000,00 $ 1.309.000,00 $ 1.309.000,00
2.24 REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 300 $42.000,00 §7.980,00 $49.980.00 $ 14.994.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico
JCI, entre Lunes y Viernes de 8 AMa 5 PM 2
Técnicos Tiempo de Ejecucion: Seis (06) Dias
Servicio Técnico para corre;t'rvos' Cambio de
o [ e e s oty | T |
de aceite, Carga de refrigerante, y
mantenimiento en Chiller No 2, Nota: En caso
de correctivos o partes adicionales, seran
cotizados de forma puntual. $68.184.875,00 | $12.955126,25 $81.140.001,25 $81.140.001,25
SUBTOTAL $ 339.913.899,08
3. | UNIDADES MANEJADORAS
3.1 | Uttrasonic Flowmeter DIN Mount Unidad 1 $36.49193000 | $6.93346670 | $4342539670 |  $43.425396,70
3.2 | Transducers 2" to 28" Pipe Unidad 1 $12923.00000 | $245537000 |  $15.378.37000 |  $15.378.370,00
3.3 | Coupling Gel Unidad 1 $301.795,00 $57.341,05 $ 359.136,05 $359.136,05
34 DC Power Supply 24 VAC Input - 24 VDC Uriidad 1
Output 0.5A $ 808.670,00 $153.647,30 $962.317,30
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S . SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: GJU- FR-035
$an Vicente ON:
200 Yicerts PROCESO GESTION JURIDICA VERSION: 05
ESTUDIO DE NECESIDADES | FECHA: 29/12/2025
35 Control Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC Unidad 1
| 24 V(CCV), DN 3' [80], 2-way, Cv 170 $31.819.19500 |  $6.045647,05 $37.864.842,05|  §37.864.842,05
16 Differential pressure switch, NEMA 4X, 1/4" Unidad 2
™ | NPT connections, SPDT, range 2.5 to 10 psi $3.162.865,00 $ 600.944,35 $3.763.809,35 $7527.618.70
37 | TE-B312M-1, WELL ... TE-6312M-1, WELL Unidad 2 $ 699.320,00 $132.870.80 $ 832.190,80 $ 1.664.381.60
38 | BATTERY PACK ... BATTERY PACK Unidad 1 $ 3.020.280,00 $573.853,20 $3.594.133,20 $3.594.133,20
39 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 9
| 24 * 24 *2 del 60-65% $ 327.250,00 $62.177,50 $ 389.427,50 $ 778.855,00
310 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
Y| 24 %12 *2 del 60-65% $ 196.350,00 $ 37.306,50 $ 233.656,50 $1.168.282,50
311 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
1| 24 % 20 *2 del 60-65% $ 266.480,00 $50.631,20 $317.111,20 $ 1.585.556,00
312 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 9
112712 %2 del 60-65% $ 187.000,00 $ 35.530,00 $ 222.530,00 $ 445.060,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras j
313 190+ 20 *2 del 60-65% Unidad | 1 § 243.100,00 $ 45,180,00 $ 289.289,00 § 289.289,00
314 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 2
% | 24 * 24 *12 del 80-85% $ 556.340,00 $ 105.704,60 $ 662.044,50 $1.324.089,20
315 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
2| 24 * 12 %12 del 80-85% $ 350.640,00 § 66.621,60 $417.261,60 $ 2.086.308,00
318 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
P | 24 * 20 *12 del 80-85% $434,780,00 $ 82.608,20 $517.388,20 $ 2.586.941,00
317 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 9
1112412 *12 del 80-85% $383.350,00 $72.836,50 $ 456.186,50 $912.373,00
318 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 1
% 120 *20*12 del 80-85% $ 425.430,00 $80.831,70 $506.261,70 $ 506.261,70
3.19 | Suministro correa A 53 Unidad 2 $ 151.480,00 $28.781,20 $180.261,20 $360.522,40
3.20 | Suministro correa A 44 Unidad 2 $ 131.275,00 $24.942,25 $156.217,25 $312.43450
3.21 | Suministro correa A 38 Unidad 2 $126.230,00 $23.983,70 $150.213,70 $ 300427 40
322 | Suministro correa AX 65 Unidad 4 $ 274.330,00 $ 52.122,70 $ 326.452,70 $ 1.305.810,80
32 Embobinado motor de bomba marca TACO Unidad 1 |
| 40HP $20.069.780,00 |  §3.813.258,20 $ 23.883.038,20 $23.883.038,20
Mantenimiento preventivo unidades
3.28 | manejadoras hidrémicas realizada por dos Global 1
técnicos, una semana $45120.25000 | $8.572.847,50 $ 53.693.097,50 $53.693.097 50
SUBTOTAL $202.314.541,80
TOTAL $ 1.025.548.603,31
COTIZACION 3 _
HEN PEBCRICAN e G Vr. UNITARIO VA VALOR UNITARIO + IVA Vr. TOTAL J
1. | CHILLER No. 1
1.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $593.000,00|  §112.670,00 $ 705.670,00 $ 4.234.020,00
1.2 | OIL, COMP (YORK "L", 5 GAL) Unidad 2 $20.830.000,00 | $3.957.700,00 $24.787.700,00 |  $49.575.400,00
1.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2 $2537.25000|  $482.077,50 $3019.327,50 | §6.038.655,00
1.4 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $ 142.700,00 $27.113,00 $169.813,00 $ 339.626,00
1.5 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.150,00 | $3.717.568,50 $23283718,50 |  $23.283.718,50
1.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2451.18000 |  §$465.724,20 $ 2.916.904,20 $ 5.833.808,40
1.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3

$2.701.500,00 $513.285,00 $3.214.785,00 $ 9.644.355,0Q. §
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: GJU- FR-035 z
N PROCESO GESTION JURIDICA VERSION: 05
g ESTUDIO DE NECESIDADES FECHA: 29/12/2025
1.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 2 $9.231.100,00 | §1.753.909,00 $10.985.009,00 |  $21.970.018,00
1.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 2 $13.934.800,00 | §$2.647.612,00 $16582.41200 |  $33.164.824,00
1.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 2 $2516.65000 |  $478.163,50 $2.994.813,50 $ 5.989.627,00
1.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $2828.75000 |  $537.462.50 $3.366.212,50 $ 6.732.425,00
1.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5441.900,00 |  $1.033.961,00 $ 6.475.861,00 $ 6.475.861,00
1.13 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $ 183.870,00 $ 34.935,30 $218.80530 | §1.094.026,50
1.14 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $ 137.850,00 $26.191,50 $ 164.041,50 $ 820.207 50
1.15 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL Unidad 1 $18.457.950,00 | $3.507.010,50 $21.964.960.50 | $21.964.960,50
116 | SEAL, O-RING, ECONOMIZER Unidad 2 $ 207.900,00 $39.501,00 $ 247.401,00 $ 494 802,00
1,17 | VED LOGIC BOARD Unidad 1 133,854,250.{}3 $25432.30750 | §159.286.557,50 | § 159.286.557,50
1.18 | DISPLAY LCD Unidad 1 $7.707.300,00 | § 1.464.387,00 $6.171.687,00 $9.171.687,00
1.19 | NITROGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $ 985.000,00 $ 187.150,00 $1.172.150,00 $ 5.860.750,00
1.20 | OXIGENO - Cilindro 50 Io Cilindro 1 $ 180.000,00 $ 34.200,00 $ 214.200,00 $ 214.200,00
1.21 | ACETILENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 1.100.000,00 $ 209.000,00 $ 1.308.000,00 $ 1.309.000,00
1.22 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 150 $42.000,00 $7.980,00 $49.980,00 $ 7.497.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Tecnico
JCI, entre Lunes y Viernes de 8 AM a 5 PM 2
Técnicos Tiempo de Ejecucion: Siete (07) Dias
Servicio Técnico para correctivos, Cambic de
1 e s |l | 1
aceite, Carga de refrigerante, y mantenimiento
en Chiller No 1, Nota: En caso de correctivos o
partes adicionales, seran cotizados de forma
.l puntual, $ 86.500.000,00 | §16.435.000,00|  $102.935.000,00 | $ 102.935.000,00
SUBTOTAL R § 483.930.528,90
2. | CHILLER No. 2
2.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $593.000,00 |  $112.670,00 $705.670,00 $ 4.234.020,00
22 |OIL, COMP (YORK L', 5 GAL) Unidad 2 $20.830.000,00 | $3.957.700,00 $24.787.700,00 |  $49.575.400,00
| 2.3 | ELEMENT, OIL FILTER | Unidad 2 $2537.250,00 |  $482.07750 $3.019.327,50 $ 6.038.655.00
24 | SEAL, O-RING, COVER PLATE | Unidad 2 $ 142.700,00 $27.113,00 $169.813,00 $ 339.626,00
2.5 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $19.566.150,00 | $3717.568,50 $23283.71850 |  §23.283.718,50
26 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2.451.180,00 $ 465.724,20 $2.916.904,20 $ 5.833.808,40
2.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $ 2.701.500,00 $ 513.285,00 $3.214.785,00 $9.644.355,00
2.8 | VALVE, SOLENCID Unidad 1 $9.231.100.00 |  $1.753.908,00 $10.985.009,00 |  $10.985.009,00
2.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 1 $13.934.800,00 | $2647.612,00 $16.582.41200 |  $16.582.412,00
2.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 1 $2516.65000|  $478.163,50 $ 2.994.813.50 $2.994.813,50
211 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $2828.750,00 |  $537.462,50 $3.366.21250 |  $6.732.425,00
212 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $5.441.900,00 | $1.033.961,00 $6.475.861,00 |  $6.475.861,00
2.13 | TRANSDUCER, PRESSURE, SUCTION Unidad 2 $10.955.400,00 |  $2.081.526,00 $13.036.926,00 |  § 26.073.852,00
2.14 | TRANSDUCER, PRESSURE, DISCHARGE Unidad 2 $10.613.890,00 | $2016.639,10 $1263052910 |  §25.261.058,20
215 | VALVE, TRANSDUCER Unidad 2 $4.22323000| $802.41370 $5.02564370 |  $10.051.287.40
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

cODIGO: GJU- FR-035

San Vicenle

e PROCESO GESTION JURIDICA VERSION: 05
@ Arauca
‘ ESTUDIO DE NECESIDADES FECHA: 20/12/2025
2.18 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $183.870,00 §34.935,30 $ 218.805,30 $1.094.026 50
217 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $ 137.850,00 $26.191,50 $ 164.041,50 $ 820.207 50
2.18 | CONTACT RECEPTACLE Unidad 40 $ 112.060,00 $21.291,40 $133.351,40 $5.334.056,00
2.19 | COLLAR, RUBBER Unidad 40 $ 113.890,00 $21.639,10 $135.529,10 $5.421.164,00
2.20 | MOTOR, CONDENSER FAN Unidad 2 $8.250.200,00 | § 1.567.538,00 $9.817.738,00 | $19.635.476,00
221 | NITROGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro | & $985.000,00 |  §187.150,00 $1.172.150,00|  §5.860.750.00
2.22 | OXIGENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $ 180.000,00 $ 34.200,00 $214.200,00 $ 214.200,00
2.23 | AGETILENO - Cllindro 50 Ib Cilindro | 1 $1.100.000,00 | $209.000,00 $1.308.00000 |  §1309.000,00
2.24 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 300 $42.000,00 ' $7.980,00 $49.980,00 | §14.994.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico
JCI, entre Lunes y Viernes de 8 AMa 5 PM 2
Técnicos Tiempo de Ejecucion: Seis (06) Dias
Servicio Técnico para carrectivos, Cambio de
partes, recuperacion de refrigerante,
2.25 presurizacion y bisqueda de fugas, cambio de Global 1
aceite, Carga de refrigerante, y mantenimiento
en Chiller No 2, Nota: En caso de correctivos 0
partes adicionales, seran cotizados de forma
puntual. $68.184.875,00 | $12.955.126,25 $81.14000125| $81.140.001,25
SUBTOTAL $339.929.182,25
3. | UNIDADES MANEJADORAS
3.1 | Ultrasonic Flowmeter DIN Mount Unidad 1 $36.491.950,00 | §6.933.470,50 $43.425420,50 |  $43.425.420,50
3.2 | Transducers 2" to 28" Pipe Unidad 1 $12.923.000,00 | §2.455.370,00 $15378.370,00 | $15.378.370,00 |
3.3 | Coupling Gel Unidad 1 $301.800,00 $57.342,00 $ 359.142,00 $ 359.142,00
34 DC Power Supply 24 VAC Input - 24 VDC Unidad 1
™ | Qutput 0.5A $ 808.670,00 $153.647,30 $962.317,30 $962.317,30
35 Control Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC Unidad 1
| 24V (CCV), DN 3" [80], 2-way, Cv 170 $31.819.200,00 | §6.045.648,00 $37.864.848,00 | §37.864.848,00
36 Differential pressure switch, NEMA 4X, 1/4" Unidad 9
" | NPT connections, SPDT, range 2.5 to 10 psi $3.162.880,00 |  §600.947.20 $3.763.827,20 $7.527.654,40
37 | TE-8312M-1, WELL ... TE-6312M-1, WELL Unidad 2 $699.320,00 |  $132.870.80 $832190,80 |  §1.664.381,60
3.8 | BATTERY PACK ... BATTERY PACK Unidad 1 $3.020.280,00 $573.853,20 $3.504.133,20 $3.594.133,20
39 Suministro Filiros para unidades Manejadoras Uriidad 2
¥ | 24 * 24 *2 del 60-65% $ 327.250,00 $62.177,50 $ 389,427 .50 § 778.855,00
310 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
7| 24 * 12 *2 del 60-65% $196.350,00 $ 37.306,50 $ 233.656,50 $1.168.282.50
311 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
| 24 20 *2 del 60-65% $ 266.480,00 $50.631,20 $317.111,20 $1,585.556,00
312 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 2
4112712 *2 del 60-65% $ 187.000,00 $ 35.530,00 $ 222.530,00 $ 445.060,00
313 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 1
2| 20" 20 *2 del 60-65% $243.100,00 $ 46.189,00 $ 289.289,00 $ 289.285,00
314 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 2
7| 24 * 24 *12 del 80-85% $556.340,00 $105.704,50 $ 662.044,50 $1.324.089,20
315 Suministro Filtros para unidades Manejadoras | ;... 4 5
91 24 * 12 *12 del 80-85% $ 350.640,00 $66.621,60 $ 417.261,60 $ 2.086.308,00
316 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 5
12 | 24 * 20 *12 del 80-85% $434,780,00 $82.608,20 $517.388,20 $ 2.586.941,00
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: GJU- FR-035
PROCESO GESTION JURIDICA VERSION: 05
ESTUDIO DE NECESIDADES FECHA: 29/12/2025
317 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidad 9
12 *12 "12 del 80-85% $ 383.400,00 $72.846,00 $ 456.246,00 $912.492.00
318 Suministro Filtros para unidades Manejadoras Unidsd 1
20~ 20 *12 del BO-85% $425430,00 $80.831,70 $ 506.261,70 $ 506.261,70
3.19 | Suministro correa A 53 Unidad 2 $ 151.480,00 $28.781,20 $ 180.261,20 $ 360.522,40
3.20 | Suministro correa A 44 Unidad 2 $131.275,00 $24,942,25 $ 156.217,25 $ 31243450
3.21 | Suministro correa A 38 Unidad 2 $126.230,00 $23.98370 $150.213,70 $300.427 40
3.22 | Suministro correa AX 65 - Unidad 4 $ 274.330,00 $52122,70 $326.452,70 $1.305.810,80
323 Embobinado motor de bomba marca TACO 40 Unidad 1
HP $20.069.780,00 | §$3.813.258,20 $23.883.038,20 $23.883.038,20
Mantenimiento preventivo unidades
3.28 | manejadoras hidromicas realizada por dos Global 1
técnicos, una semana 545.120.250,00 | §8.572.847 50 $53.693.097,50 $ 53.693.097 50
SUBTOTAL $202.314.732,20
TOTAL $1.026.174.443,35
| PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR PROMEDIO
UNITARIO Vr. TOTAL
1. | CHILLER No. 1
1.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 _ $705.335,31 $4.232011,88
12 | OIL, COMP (YORK'L", 5 GAL) Unidad B $ 24.783.352,34 $ 49.566.704,67
1.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2 $3.019.319,32 $6.038.638,64
14 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 % 169.816,72 $ 330,633 44
1.5 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $23.283.690,29 $ 23.283.690,29
1.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/LWT) Unidad 2 $2916.898.10 $5.833.796.21
1.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $3.214.781.63 $ 9,644,344 89
1.8 | VALVE, SOLENOID Unidad 2 $10.984,996,31 $ 21.969.992,61
1.9 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 2 $ 16.582.410,37 $33.164.820,73
1.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 2 $2.995.977 57 $5.091,955 14
1.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $3.366.194,90 $ 6.732.389,80
1.12 | SWITCH, FLOW Unidad 1 S6.475.817 47 $6.475.817 47
1.13 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad ) § 218.787,20 $1.093.936,02
1.14 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad B $164.017,30 $ 820.086,52
1.15 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL Unidad 1 $ 21,964.944,04 $ 21.964.944,04
1.16 | SEAL, O-RING, ECONOMIZER Unidad 2 § 247.399 91 $ 404,799 82
117 | VSD LOGIC BOARD Unidad 1 $ 159.286.540,05 $159.286.540,05
1.18 | DISPLAY LCD Unidad 1 $9.171.686.41 §9.171.686,41
1.19 | NITROGENQO - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $1.172.150,00 $5.860.750,00
1.20 | OXIGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $214.200,00 $214.200,00
1.21 | ACETILENO - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $1.293.133,33 $1.293.133,33
1.22 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 150 $ 49.186.67 $7.378.000,00
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SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico JCI,
entre Lunes y Viernes de 8 AM a 5 PM 2 Técnicos
Tiempo de Ejecucion: Siete (07) Dias Servicio
Técnico para correctivos, Cambio de partes,
1.23 | recuperacion de refrigerante, presurizacion y Global 1
busqueda de fugas, cambio de aceite, Carga de
refrigerante, y mantenimiento en Chiller No 1,
Nota: En caso de correctivos o partes adicionales,
seran cotizados de forma puntual. $102.527.722,50 $102.527.722,50
SUBTOTAL $ 483.379.594,45
2. | CHILLER No. 2
2.1 | CARTRIDGE, DEHYDRATOR Unidad 6 $705.335,31 $4.232.011,68
22 | OIL, COMP (YORK'L" 5 GAL) Unidad 2 $24.783.352,34 $ 49.566.704,67
2.3 | ELEMENT, OIL FILTER Unidad 2 $3.019.319,32 $6.038.638,64
2.4 | SEAL, O-RING, COVER PLATE Unidad 2 $ 169.816,72 $339.633.44
2.5 | HRNS, CABLE, LOGIC TO MAIN BOARD Unidad 1 $23.283.690,29 $ 23.283.690,29
2.6 | SENSOR, WATER TEMP (EWT/ILWT) Unidad 2 $2.916.898,10 $5833.796,21
2.7 | SENSOR, SUCTION/LIQUID TEMP Unidad 3 $3.214.781,63 £9.644.344 89
28 | VALVE, SOLENOID Unidad 1 $10.984,996,31 $10.984.996 31
29 | VALVE, ELECTRIC (FEED/DRAIN) Unidad 1 $ 16.582.410,37 $16.582.410,37
2.10 | CABLE ASSY FOR VALVE Unidad 1 $2.995.977.57 $2.995.977 57 |
2.11 | SENSOR, TEMP, DISCHARGE Unidad 2 $ 3.366.194,90 $6.732.389,80
212 | SWITCH, FLOW Unidad 1 $6.475.817 47 $6.475.817 47
2.13 | TRANSDUCER, PRESSURE, SUCTION Unidad 2 $13.036.924,02 $ 26.073.848,03
2.14 | TRANSDUCER, PRESSURE, DISCHARGE Unidad 2 $12.630.527 61 $ 25.261.055,23
2.15 | VALVE, TRANSDUCER Unidad 2 % 5.025.644 25 $ 10.051.288,49
2.16 | SEAL, O-RING - 1340 Unidad 5 $218.787.20 $1.093.936,02
217 | SEAL, O-RING - 12961 Unidad 5 $164.017,30 $ 820.086,52
2.18 | CONTACT RECEPTACLE Unidad 40 $ 133.351,30 $5.334.052,00
2.19 | COLLAR, RUBBER Unidad 40 $ 135.526,32 §5.421.052,93
2.20 | MOTOR, CONDENSER FAN Unidad 2 $9.817.731,21 $ 10.635.462 42
2.21 | NITROGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 5 $1.172.150,00 $5.860.750,00
2.22 | OXIGENQ - Cilindro 50 Ib Cilindro 1 $214.200,00 $ 214.200,00
2.23 | ACETILENO - Cilindro 50 I Cilindro 1 $1.293.133,33 $1.293.133,33
2.24 | REFRIGERANTE R134A Chemours Libras 300 § 49.186,67 $ 14 756.000,00
SERVICIO TECNICO: Mano de Obra Técnico JCI,
entre Lunes v Viemnes de 8 AM a 5 PM 2 Técnicos
Tiempo de Ejecucion: Seis (06) Dias Servicio
Técnico para correctivos, Cambio de partes,
2.25 | recuperacion de refrigerante, presurizacion y Global 1
biisqueda de fugas, cambio de aceite, Carga de
refrigerante, y mantenimiento en Chiller No 2,
Nota: En caso de correctivos o partes adicionales,
seran cotizados de forma puntual. $81.140.001,25 $ 81.140.001,25
SUBTOTAL $ 339.665.277,
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3. | UNIDADES MANEJADORAS
3.1 | Ultrasonic Flowmeter DIN Mount Unidad 1 $43.425.402.91 5 43.425.402.91
3.2 | Transducers 2° to 28" Pipe Unidad 1 $15.378.371,72 $ 15.378.371,72
33 | Coupling Gel Unidad 1 $ 359.137.89 $ 350.137.89
DC Power Supply 24 VAC Input - 24 VDC Output .
34 | o5A ki ! $ 962.315,37 § 962.315,37
35 Contral Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC 24 V Unidad 1
~ | (CCV), DN 3" [80], 2-way, Cv 170 $37.864.844,18 $ 37.864.844 18
316 Differential pressure switch, NEMA 4X, 1/4" NPT Unidad 2
| connections, SPDT, range 2.5 to 10 psi $3.763.815,00 $ 7.527.630,00
3.7 | TE-6312M-1, WELL ... TE-6312M-1, WELL Unidad 2 $832.187,71 $1.664.375.42
3.8 | BATTERY PACK ... BATTERY PACK Unidad 1 $3.594.131,91 $3.594.131.91
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * ;
39 | 242 del 60-65% i 2 § 389.427,50 § 778.855,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * ;
310 | 19+ el 50-65% VHERE b § 233.656,50 $ 1.168.282,50
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * »
311 | 20%2 del 60-65% i 3 §317.109,22 $ 1.585.546,08
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 12 * 7
312 | 92+ del 0-65% Unided 2 $ 202530,00 $ 445.060,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 20 * ’
313 | 202 del 60-65% Uiead 1 § 289.289,00 $ 280.280,00
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * F
314 1 24412 del 80-85% vk A § 662.038,65 §$1.324.077.30
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * ;
315142412 del 80-85% i d $ 417.255,65 $ 2.086.278.25
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 24 * .
316 | 20 +12 del 80-85% it 6 §517.386,22 $ 2.586.931,08
Suministro Filtros para unidades Manejadoras 12 * .
317 | 1212 del 80-85% Lo 2 § 456.206,33 § 91241267
318 Suministro Filtros para unidades Manejadoras 20 * Unidad 1
) 20 *12 del 80-85% $ 506.259,72 $506.269,72
3.19 | Suministro correa A 53 Unidad 2 §180.257.23 $360.514,47
3.20 | Suministro correa A 44 Unidad 2 $156.216.85 $312.43371
3.21 | Suministro correa A 38 Unidad P $150.211,72 $300.423,43
3.22 | Suministro correa AX 65 Unidad - $ 326.452,30 $ 1.305.809,21
3.23 | Embobinado motor de bomba marca TACO 40 HP Unidad 1 $23.883.036,22 $ 23 883.036,22
328 Mantenimiento preventivo unidades manejadoras Global 1
‘ hidrémicas realizada por dos tecnicos, una semana $53.653.430,83 $53.653.430.83
SUBTOTAL $ 202.274.848,87
TOTAL $1.025.319.721,08

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION TECNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE.

1. Disponer de los Productos que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
2. Disponer de los productos de forma oportuna.
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3. Prestar el servicio contratado con la debida diligencia y prontitud.
4. Experiencia contratada.
5. Calidad de los productos.

GARANTIAS EXIGIDAS |

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de
contratacion y se adopta el Manual de contratacién, el cual en su articulo establece que el contratista deberd
constituir a través de una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes garantias:
Garantia De Seriedad De La Oferta: La propuesta debera acompafiarse del original de una garantia de seriedad
a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compafiia de
seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial, y vigencia de noventa (90) dias; en todo caso la garantia deberd estar vigente desde la
fecha y hora de presentacién de la oferta hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento. La Oficina
Asesora Juridica del Hospital podra solicitar al proponente, la ampliacion de la vigencia de la garantia cuando se
prorrogue el plazo establecido para la adjudicacién. En todo caso la garantia deberd estar vigente hasta la
aprobacién de la poliza de cumplimiento. La péliza y sus anexos deberdn presentarse debidamente firmada
junto con la propuesta, condicidn que de no cumplirse no sera subsanable y serd causal de rechazo de la oferta.
La pdliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o juridica; si se omite la
firma se asume como no presentada y seré causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en
consorcio o unién temporal, la péliza debera tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus
representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona juridica, la pdliza o garantia
deberd tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma
distinta serd causal de rechazo. Con la garantia de seriedad, el proponente garantiza: * Que mantendré la
propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el periodo de validez de la misma. =
Que firmard el contrato en caso de serle adjudicado y ejecutara los demas actos requeridos para la legalizacién
y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitacién. ¢ Que
constituira las garantias exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El
valor asegurado quedard a favor de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con
alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicacién de la garantia de seriedad de la oferta, no exonera
al proponente de las acciones juridicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al
Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantia.

Las garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador
en el proceso de la modalidad de selecciéon debera constituir a favor de la Empresa Social del Estado
Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT 800.218.979-4 la garantia Unica expedida por
una compafiia de seguros legalmente establecida, que tenga los siguientes amparos, coberturas y
vigencias: a) Amparo de Cumplimiento: El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San
Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las
obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el

valor de la cldusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cldusula penal pecuniaria n@\
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impedira que la Entidad pueda acudir a otras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de este
valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula
penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de
2015, por lo tanto, sera de una cuantia equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la vigencia
de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la suscripcién
del Acta de Inicio. En todo caso se mantendrd vigente hasta la liquidacién del contrato b) Amparo de
Calidad del servicio: Este amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
pactadas en el contrato. El valor y la vigencia de estas garantias se determinaron en cada caso de
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. El
amparo de la calidad del servicio sera de una cuantia equivalente al veinte (20%) del valor del
contrato por el término del contrato y un (1) afio mas. c) Amparo de Calidad de los bienes: Este
amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al
contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven la
mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El
valor y la vigencia de estas garantias se determinaron en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor,
la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. El amparo de la calidad del servicio sera
de una cuantia equivalente al veinte (20%) del valor del contrato por el término del contrato y un (1)
afio mas. d) Buen manejo y correcta inversion del anticipo: El amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo cubre a la entidad contratante de los perjuicios sufridos con ocasion de (i) la no
inversién, (ii) el uso indebido (iii) la apropiacion indebida que el contratista haga de los dineros o
bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucién del contrato, cuando se
trate de bienes entregados como anticipo, estos deberan tasarse en dinero en el contrato, el valor de
esta garantia serd equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, en
dinero o en especie y su vigencia debera ser por el plazo del contrato o hasta la amortizacién del
anticipo, su vigencia sera por el término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas, y en todo
caso su vigencia se extenderd hasta la liquidacion del contrato. Paragrafo. En el evento que la vigencia
del contrato se prorrogue, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la
vigencia de la garantia Unica, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion respectiva. El
valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista

[_ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL HOSPITAL

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del plazo contractual.
b) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla y la
propuesta presentada por el proponente favorecido, cumpliendo las especificaciones técnicas@\
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cantidades sefialadas, en los requerimientos técnicos y el estudio de necesidad y demas
documentacién integrante del proceso de contratacion.

c) Soportar la relacion de entrega a través de las facturas correspondientes.

d) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos realizados por
el interventor y/o supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrardn con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e) Colaborar con el Hospital San Vicente en lo que sea necesario, para que el objeto del contrato se
cumpla.

f)  Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion del contrato.

g) Demostrar el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales sefialados por la ley
789 de 2002, si estuviere obligado a ello. Las demas analogas que se requieran y que estén acorde
a la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a)
b)

c)

d)
e)

f

Cumplir con el Objeto en la forma y tiempos pactados de acuerdo al estudio de necesidad

Entregar por su cuenta y riesgo los elementos objeto a contratar en la dependencia de Almacén de la
ESE.

Acatar las instrucciones que imparta el supervisor una vez suscrito el contrato en relacion can la
correcta ejecucion del mismo.

Presentar las facturas de los articulos de acuerdo a la oferta econémica.

Hacer entrega de los articulos a la persona idénea del tema y/o supervisor designado por la
Institucidn, asi mismo ejecucion de la mano de obra.

Mantener informado al supervisor de los hechos o circunstancias que impidan la ejecuciéon normal del
objeto a contratar.

Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la entrega de los bienes adquiridos o por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Aceptar los procedimientos administrativos que determine el hospital.

El oferente debera realizar el desmonte de las piezas que se deban cambiar.

El oferente deberd contar con los elementos y herramientas requeridas para la realizacion de los
trabajos.

El oferente debera suministrar al personal que realizara los trabajos los elementos de seguridad
industrial requeridos.

El oferente debera realizar la limpieza total del drea donde realice los trabajos de mantenimiento

m) El oferente debera tener inscritos en el Sistema de Seguridad Social al personal de trabajadores que

n)

o)
P)

realizaran los trabajos de mantenimiento de los ascensores y el ascensor de cargas.

Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del contrato,
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

Garantizar la calidad de los bienes suministrados y cumplir con las normas técnicas establecidas. 18.
Presentar acuerdo a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003,
documento en donde certifique que se encuentra al dia en el pago de las obligaciones del sistema de
seguridad social integral y aportes parafiscales.

f vHSYAIGuC D
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q) Tramitar por medio del supervisor los permisos de ingresos asi como los estudios de seguridad en
caso de ser requeridos.

r) El Contratista debe entregar los bienes y su instalacion acuerdo con las especificaciones TECNICAS
solicitadas, los cuales deben ser de excelente calidad, se encuentran en perfecto estado de
conservacion y presentacion

s) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:
a) Cancelar el Precio acordado de acuerdo a la forma de pago.

b) Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

c) Adelantar revisién periédica de la prestacién del servicio, para verificar que ellos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

d) Exigir que la calidad de los bienes a suministrar para el Hospital se ajusten a los requisitos minimos
previstos en la norma técnica obligatoria.

e) Las demas estipuladas

[ ' PRESENTACION DE LA PROPUESTA |

El proponente deberd presentar la propuesta en concordancia con los parametros y términos establecidos, el
escrito de respuesta deberd ser enviado a la oficina de contratacion ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina,
area de correspondencia 6] al correo contactenos@hospitalsanvicente.gov.co y/o
iuridica@hospitalsanvicente.gov.co del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., de la siguiente manera:

« Sobre cerrado y sellado, dentro de una carpeta cuatro aletas por cada 200 folios
s« Tabla de contenido

e Separar por capitulo

e Carpeta cuatro aletas

B REQUISITOS GENERALES ]

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS
FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes
minimos a verificar de conformidad con la informacién contenida en el registro Unico de proponentes

RUP expedido por la Camara de Comercio en cuanto a ofertas que se adelanten bajo la modalidad d
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, se deberan tener en cuenta los siguientes factores &

CAPACIDAD JURIDICA
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CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL
ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

ORIGINAL O COPIA DEL LA INSCRIPCION EN EL RUP
EXPERIENCIA

OFERTA MAS FAVORABLE (COSTO-BENEFICIO, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA)

REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR. (Convocatorias)

Podran presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o juridicas, en forma
individual, en consorcio, unién temporal que cumplan con las condiciones y requisitos minimos de
participacién en el presente proceso de seleccion.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente debera cumplir previamente los siguientes
requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten |o solicitado.

De conformidad con el articulo 2.22.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes
minimos a verificar de conformidad con la informacién contenida en el registro Unico de proponentes
RUP expedido por la Cdmara de Comercio son los siguientes:

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y
EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERA EVALUADA.

DOCUMENTOS JURIDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo
menos por la vigencia del Contrato y un afio mas Con el fin de verificar la capacidad juridica del
oferente, éste deberd anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuacién, y la
omisién de aquellos necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta pafa

su evaluacion y posterior adjudicacién: {Q
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CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La carta de presentacion de la propuesta deberd ser firmada por el proponente, por el representante
legal si es persona juridica o por el representante del consorcio o unién temporal, si se trata de
cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de
identidad.

Asi mismo, deberd hacer la manifestacion de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad; la firma de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacion,
legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompanan.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL: Se debe presentar
el Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio en donde
conste |la determinacidn de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta
(30) dias calendarios. Anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Si el proponente es
persona Juridica, debera demostrar que esta organizado como empresa cuya actividad sea el objeto a
contratar, lo cual debera acreditar con el certificado de existencia y representacion legal, expedido por
la respectiva camara de comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el
objeto contractual.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Debera estar expedido con una fecha no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su
vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) aflo mas.

ORIGINAL O COPIA DEL LA INSCRIPCION EN EL RUP: La cual demuestre que el proponente se encuentre
vigente,

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS:
* Fotocopia Legible De La Cedula De Ciudadania

e Certificado De Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales — contraloria-) su expedicién no debera
ser superior a 30 dias.

* Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona juridica. En caso de Consorcio o Unién Temporal de
cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes debera
aportar el presente documento, cuya actividad debera corresponder al presente proceso de Seleccion

e Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

* Experiencias del proponente (maximo tres (3) contratos, terminados a satisfaccion cuya sumatoria sea
igual o superior al valor del presupuesto oficial expresando para la presente contratacidn) cuyo alcance
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corresponda al MATERIALES ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS y/o tenga relacién directa
con el presente objeto.

CRITERIOS DE ASIGNACION DE LOS RIESGOS
Para los efectos del presente proceso, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:

e RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia a la estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

e RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
previsién; es decir, el acontecimiento de su ocurrencia desastres naturales, actos
terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

e TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la enunciacion que la entidad hace aquellos hechos
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con
ocasion de la ejecucidn del contrato.

e ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoraciéon, en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la
tipificacion que ha establecido.

e ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte
contractual que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia
tipificada, asumiendo su costo.

Para el presente proceso de seleccién el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E ha tipificado, evaluado y
asignado los riesgos indicados en el anexo.

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

A QUIEN SE LE QUIEN DEBE
F E MITIGA
RIESGO PROBABILIDAD ASIGNA CONTROLARLO ORMA D RLO
La modalidad de : .
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adecuada para el bien | RARO A LA ENTIDAD LA ENTIDAD :
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CONVOCATORIA A VEEDURIAS ]

Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratacién de la E.S.E., con el
propdsito de qué se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 270 de la
Constitucion politica, la ley 850 de 2003.

SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién y el apoyo a la supervicion del presente contrato sera ejercida por quien designe el Director del

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

Dado en Arauca, a los 16 dias del mes de marzo del 2026

Subdiréctora Administrativa

LﬂA

%cs:::-

L DIA GENARA PEREZ ORJUELA
leer de Recursos Fisicos y Complementarios

Se Adjunta: Diagnosticos, Cotizaciones, CDP, Certificacion del PAA







