

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ESTUDIO PREVIO

DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO [: DIANA FRANCO ZAMBRANO, Subdirección Científica]

FECHA DE ELABORACIÓN: [07 DE NOVIEMBRE DE 2024.]

1. MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN

Como lo establece el ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Por lo tanto la entidad debe realizar dicho análisis con anterioridad para desarrollar la actividad contractual que requiere para satisfacer su necesidad.

El artículo 25 de la ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y de las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato según sea el caso.

En consonancia en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones según sea el caso.

En aplicación del numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la ley 1474 del 2011, más la publicidad ordenada por el artículo 8 de la ley 1150 del 2007, se debe verificar que la entidad estatal realice con anterioridad a la apertura del proceso de selección los estudios que justifican no solo la viabilidad de recursos sino el cumplimiento de los fines de la entidad estatal.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

De acuerdo a lo anterior, conforme a la ordenanza N° 22 de 1996 por la cual se transforma el hospital San Vicente de Arauca en una empresa social del estado, así mismo dentro del articulado se estableció que debe entenderse como una entidad de categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, la misma tendrá personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita al ente rector de la salud del departamento siendo integrante del sistema general de seguridad social en salud y sometida al régimen previsto en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen adicionen, reformen o sustituyan.

Que el objeto del Hospital San Vicente de Arauca- E.S.E, será la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a cargo del estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto adelantara las acciones de educación, promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación de la salud.

Dentro de sus objetivos podemos encontrar que el Hospital SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E pretende contribuir con el desarrollo social del país, mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia evitable en la población usuaria en la medida en que este a su alcance.

Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para el propósito, así mismo prestar los servicios de salud que la población requiera, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles.

De igual forma, ofrecerá a las empresas promotoras de salud y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado, así como también deberá satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento, y deberá garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos, para así poder desarrollar su objeto misional de manera efectiva.

En consideración al acuerdo de Junta Directiva No 009 del 10 de julio del 2023 y “Por medio del cual se expide y adopta el Manual de Contratación de la E.S.E”, y en armonía a lo previsto por la Constitución Política de Colombia en su artículo 49 el cual establece que la atención de la salud es un servicio público a cargo del estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud, promoción, protección de la salud, de acuerdo a lo mencionado, el HSVA, procede a elaborar el presente estudio de necesidad y conveniencia

2. CODIGOS UNSPSC

CODIGO	NOMBRE- PRODUCTO
42291602	Tornillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico.
42242302	Dispositivos ortopédicos o materiales traumatológicos varios

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

42321501	Descripción: Alambre quirúrgico ortopédico
42295133	IMP-1047 Tornillo Bloqueo 3.5 X 28 Mm. Unidad 7. 2. Estantes de clavos ortopédicos o accesorios

3. NECESIDAD Y FORMA EN LA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo nivel, de mediana complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos, a las prescripciones realizadas por las distintas especialidades tratantes, las autorizaciones realizadas por los diferentes pagadores, de esta manera debe garantizar la prestación de servicios de salud de nuestros pacientes atendidos en las diferentes sedes, y está estimada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Requiere **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E"**. Necesario para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que se requieran para garantizar la atención oportuna a los usuarios de la entidad";

El Hospital San Vicente de Arauca, es una Empresa Social del Estado, creada de orden Departamental, Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo, tercer nivel, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud.

Dentro del portafolio, a la fecha se tienen habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., los servicios asistenciales hospitalarios, de urgencias y quirúrgicos como son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, los de Apoyo a la Atención son: Imagenología, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

Dentro del objeto social de la Empresa Social del Estado el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., se encuentra la prestación de servicios de salud de Mediana Complejidad, dentro del cual se encuentra contemplada la prestación del servicio de especialidades MEDICOS-QUIRURGICAS.

La oferta de servicios de salud, demanda la necesidad de contar con los bienes, medicamentos e insumos que permitan garantizar el cumplimiento del objeto social de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, dentro del cual se contempla el (suministro o Compra) MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Lo cual hace necesaria la contratación con una persona natural o jurídica para que desarrolle el objeto a contratar al interior del Hospital.

El derecho a la salud es un derecho fundamental entendido como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación, debiendo ser garantizada bajo la supervisión del estado para todas las personas sin ninguna discriminación. A partir de la expedición de la ley 1751 de 2015, la salud de los ciudadanos está por encima de cualquier consideración, así todas las instituciones del sector tienen que ajustarse para cumplir con este nuevo derecho fundamental.

Como se puede observar en líneas anteriores el Hospital San Vicente de Arauca ESE, desarrolla actividades de referencia y contra-referencia en el Departamento de Arauca, siendo necesario contratar el apoyo de personas

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

jurídicas y/o naturales para que contribuyan en el desarrollo de su objeto, como es el suministro de material de osteosíntesis para la HSVA E.S.E.

Igualmente se aclara que la no contratación para la adquisición de Dispositivos Médicos de Osteosíntesis, traería como consecuencia la interrupción de manera grave en la prestación de este servicio de salud, toda vez que la Entidad no cuenta con estos insumos, necesarios para coadyuvar a la atención oportuna a los pacientes, en los diferentes servicios quirúrgicos en la HSVA E.S.E.

Para dar cumplimiento a los propósitos anteriormente mencionados y atendiendo el marco legal y objetivo misional del hospital, se considera viable que se adelante la contratación objeto del presente estudio a través de personas jurídicas y/o naturales. Por lo tanto, se deben realizar procesos contractuales que permitan la adquisición de bienes, encaminados a llevar a cabo la prestación de los servicios públicos en salud, en aras de cumplir con los cometidos estatales.

En consecuencia, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., adelanta los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para realizar la contratación requerida.

Conforme a lo anterior es necesario plasmar en el presente estudio de necesidad y conveniencia, que toda la actividad contractual de las entidades estatales indistintamente de su régimen jurídico aplicable para la materia, deben ceñirse a lo reglado bajo el principio de planeación, esto es, desarrollar un proceso contractual con los estudios necesarios tanto técnicos, jurídicos y presupuestales, por lo tanto para el presente estudio de necesidad y conveniencia se hace ineludible manifestar que la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para adelantar dicho proceso, agotando todas y cada una de las etapas necesarias exigidas en el ordenamiento jurídico colombiano.

3. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del contrato consiste en el **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista debe garantizar durante el plazo de la ejecución del **suministro** que se requiere, el uso del material de osteosíntesis que se hará en el quirófano del Hospital San Vicente de Arauca de acuerdo al requerimiento de los especialistas de ortopedia y traumatología, neurocirugía y maxilofacial que lo soliciten, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	UNIDAD	1
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICULA	UNIDAD	1
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	UNIDAD	1
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	UNIDAD	1
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	UNIDAD	1
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	UNIDAD	1
8	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	UNIDAD	1
9	BARRAS LONGITUDINALES TI	UNIDAD	1
10	EQUITAMP FIBRILLAR	UNIDAD	1
11	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	UNIDAD	1
12	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	UNIDAD	1
13	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	UNIDAD	1
14	ARANDELA DE 6.5 MM AC	UNIDAD	1
15	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
16	ARCO DE ERICH	UNIDAD	1
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	UNIDAD	1
18	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	UNIDAD	1
19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	UNIDAD	1
20	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	UNIDAD	1
21	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	UNIDAD	1
22	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
23	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

24	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200 MM	UNIDAD	1
25	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	UNIDAD	1
26	ROTULA UNIVERSAL AO	UNIDAD	1
27	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	UNIDAD	1
28	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	UNIDAD	1
29	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI	UNIDAD	1
30	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24,,26,30,32, 34,36,38, 46 MM TI	UNIDAD	1
31	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90MM TI	UNIDAD	1
32	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22,28,32,34 MM TI	UNIDAD	1
33	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 MM TI	UNIDAD	1
34	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	UNIDAD	1
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	UNIDAD	1
36	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	UNIDAD	1
37	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO	UNIDAD	1
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	UNIDAD	1
39	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	UNIDAD	1
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	UNIDAD	1
41	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF. TI	UNIDAD	1
42	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

43	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	UNIDAD	1
44	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	UNIDAD	1
45	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	UNIDAD	1
46	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
47	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI	UNIDAD	1
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
50	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
51	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	UNIDAD	1
52	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 ,6,7,8 H AC	UNIDAD	1
53	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
54	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
56	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
57	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	UNIDAD	1
58	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	UNIDAD	1
59	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 MM STARDRIE AC	UNIDAD	1
61	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

62	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90, MM TI	UNIDAD	1
63	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48 MM AC	UNIDAD	1
64	PINES ROSCADOS	UNIDAD	1
65	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM 50 - 250 MM	UNIDAD	1
66	ARANDELAS DE 7 MM	UNIDAD	1
67	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	UNIDAD	1
68	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	UNIDAD	1
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	UNIDAD	1
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	UNIDAD	1
72	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	UNIDAD	1
73	MALLA DINAMICA 3D DE 90*90	UNIDAD	1
74	SUSTITUTO OSEO 5 CC	UNIDAD	1
75	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
76	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 MM TI	UNIDAD	1
77	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	UNIDAD	1
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	UNIDAD	1
79	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.	UNIDAD	1
80	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

81	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
82	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
83	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14,16 MM	UNIDAD	1
84	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORF.	UNIDAD	1
85	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	UNIDAD	1
86	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	UNIDAD	1
87	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
88	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	UNIDAD	1
89	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	UNIDAD	1
90	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 MM TI	UNIDAD	1
91	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	UNIDAD	1
92	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19 MM	UNIDAD	1
93	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	UNIDAD	1
94	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ORIF.	UNIDAD	1
95	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	UNIDAD	1
96	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 MM TI	UNIDAD	1
97	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	UNIDAD	1
98	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	UNIDAD	1
99	BARRA EN CARBONO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

100	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	UNIDAD	1
101	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
102	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
105	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	UNIDAD	1
108	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	UNIDAD	1
109	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	UNIDAD	1
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	UNIDAD	1
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	UNIDAD	1
112	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
113	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
114	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
115	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
116	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
117	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6.0 MM IZQ	UNIDAD	1
118	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

119	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF	UNIDAD	1
120	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	UNIDAD	1
121	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF	UNIDAD	1
122	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	UNIDAD	1
123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM DER	UNIDAD	1
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	UNIDAD	1
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	UNIDAD	1
126	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1
127	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
128	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
129	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
130	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
131	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
134	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
135	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5 MM - 6	UNIDAD	1
136	MINI - PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI	UNIDAD	1
137	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	UNIDAD	1
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	UNIDAD	1
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 7 ORIF.	UNIDAD	1
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 8 ORIF.	UNIDAD	1
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	UNIDAD	1
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 10 ORIF.	UNIDAD	1
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	UNIDAD	1
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	UNIDAD	1
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	UNIDAD	1
147	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF.DER.	UNIDAD	1
148	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 3X8 ORIF.	UNIDAD	1
149	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
150	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
151	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
153	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
155	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
156	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
160	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	UNIDAD	1
161	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	UNIDAD	1
162	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	UNIDAD	1
163	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	UNIDAD	1
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
165	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	UNIDAD	1
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1
167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	UNIDAD	1
168	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	UNIDAD	1
169	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
171	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	UNIDAD	1
174	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	UNIDAD	1
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	UNIDAD	1
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
178	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	UNIDAD	1
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	UNIDAD	1
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	UNIDAD	1
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	UNIDAD	1
183	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	UNIDAD	1
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
185	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
186	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
187	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
190	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
192	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4 ORF.	UNIDAD	1
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 6 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 8 ORF.	UNIDAD	1
196	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 12 ORF.	UNIDAD	1
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
198	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
200	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
201	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
204	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
206	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	UNIDAD	1
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
211	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	UNIDAD	1
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

214	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	UNIDAD	1
215	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
216	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
217	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
218	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
219	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
220	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1
221	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
222	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
223	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
224	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
225	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 18 MM TI	UNIDAD	1
226	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
230	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	UNIDAD	1
243	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI	UNIDAD	1
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	UNIDAD	1
256	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	UNIDAD	1
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	UNIDAD	1
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	UNIDAD	1
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	UNIDAD	1
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	UNIDAD	1
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	UNIDAD	1
263	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	UNIDAD	1
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	UNIDAD	1
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	UNIDAD	1
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	UNIDAD	1
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	UNIDAD	1
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM	UNIDAD	1
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	UNIDAD	1
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	UNIDAD	1
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	UNIDAD	1
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	UNIDAD	1
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	UNIDAD	1
275	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	UNIDAD	1
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	UNIDAD	1
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	UNIDAD	1
278	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	UNIDAD	1
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	UNIDAD	1
280	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM	UNIDAD	1
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
282	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
283	ARCO ERICH X 15 CMS	UNIDAD	1
284	CLAVOS TIPO TEN	UNIDAD	1
285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	UNIDAD	1
286	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	1
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	UNIDAD	1
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	UNIDAD	1
289	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

290	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	UNIDAD	1
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM- W	UNIDAD	1
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1
294	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1
295	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	UNIDAD	1
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	UNIDAD	1
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	UNIDAD	1
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1
299	PIN KRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	UNIDAD	1
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	UNIDAD	1
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1
302	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	UNIDAD	1
304	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	UNIDAD	1
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
306	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	UNIDAD	1
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	UNIDAD	1
308	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

309	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	UNIDAD	1
310	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
311	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	UNIDAD	1
312	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	UNIDAD	1
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	UNIDAD	1
314	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
315	PIN PERCUTÁNEO	UNIDAD	1
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	UNIDAD	1
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	UNIDAD	1
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	UNIDAD	1
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	UNIDAD	1
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	UNIDAD	1
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	UNIDAD	1
322	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	UNIDAD	1
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	UNIDAD	1
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	UNIDAD	1
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	UNIDAD	1
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	UNIDAD	1
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

328	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	UNIDAD	1
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	UNIDAD	1
330	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	UNIDAD	1
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	UNIDAD	1
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	UNIDAD	1
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	UNIDAD	1
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	UNIDAD	1
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	UNIDAD	1
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	UNIDAD	1
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	UNIDAD	1
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	UNIDAD	1
339	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	UNIDAD	1
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	UNIDAD	1
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	UNIDAD	1
342	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	UNIDAD	1
343	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	UNIDAD	1
344	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	UNIDAD	1
345	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	UNIDAD	1
346	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

347	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	UNIDAD	1
348	MINIROTULA DE 4.0 MM	UNIDAD	1
349	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	UNIDAD	1
350	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	UNIDAD	1
351	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	UNIDAD	1
352	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	UNIDAD	1
353	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	UNIDAD	1
354	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	UNIDAD	1
355	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	UNIDAD	1
356	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	UNIDAD	1
357	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
358	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
359	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
360	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
361	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
362	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
363	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
364	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
374	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
378	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
384	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
388	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
389	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 H AC	UNIDAD	1
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	UNIDAD	1
391	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 7 H AC	UNIDAD	1
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	UNIDAD	1
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	UNIDAD	1
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	UNIDAD	1
395	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	UNIDAD	1
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	UNIDAD	1
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	UNIDAD	1
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	UNIDAD	1
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	UNIDAD	1
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	UNIDAD	1
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	UNIDAD	1
402	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	UNIDAD	1
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
411	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	UNIDAD	1
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	UNIDAD	1
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	UNIDAD	1
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	UNIDAD	1
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	UNIDAD	1
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	UNIDAD	1
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	UNIDAD	1
419	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	UNIDAD	1
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	UNIDAD	1
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	UNIDAD	1
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIT. TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIT. TI	UNIDAD	1
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIT. TI	UNIDAD	1
425	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIT. TI	UNIDAD	1
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	UNIDAD	1
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6ORIF. TI	UNIDAD	1
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7ORIF. TI	UNIDAD	1
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8ORIF. TI	UNIDAD	1
430	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9ORIF. TI	UNIDAD	1
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
438	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	UNIDAD	1
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	UNIDAD	1
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
450	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	UNIDAD	1
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	UNIDAD	1
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	UNIDAD	1
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	UNIDAD	1
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	UNIDAD	1
472	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	UNIDAD	1
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
476	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
484	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	UNIDAD	1
486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	UNIDAD	1
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	UNIDAD	1
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	UNIDAD	1
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	UNIDAD	1
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	UNIDAD	1
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	UNIDAD	1
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	UNIDAD	1
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	UNIDAD	1
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	UNIDAD	1
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	UNIDAD	1
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	UNIDAD	1
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	UNIDAD	1
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	UNIDAD	1
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	UNIDAD	1
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	UNIDAD	1
502	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	UNIDAD	1
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
508	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	UNIDAD	1
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	UNIDAD	1
511	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	UNIDAD	1
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
520	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
529	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
530	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
536	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

537	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
538	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
539	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
540	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
541	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
542	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
543	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
544	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
545	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
546	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
550	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
554	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
558	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	UNIDAD	1
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	UNIDAD	1
562	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	UNIDAD	1
564	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	UNIDAD	1
565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	UNIDAD	1
566	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	UNIDAD	1
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	UNIDAD	1
568	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	UNIDAD	1
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	UNIDAD	1
570	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	UNIDAD	1
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	UNIDAD	1
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	UNIDAD	1
573	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	UNIDAD	1
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	UNIDAD	1
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	UNIDAD	1
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	UNIDAD	1
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	UNIDAD	1
579	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	UNIDAD	1
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	UNIDAD	1
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	UNIDAD	1
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	UNIDAD	1
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	UNIDAD	1
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	UNIDAD	1
585	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	UNIDAD	1
586	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 H AC	UNIDAD	1
587	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM. EN ACERO.	UNIDAD	1
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
608	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
616	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
618	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
619	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
621	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
622	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
623	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
625	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	UNIDAD	1
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	UNIDAD	1
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	UNIDAD	1
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	UNIDAD	1
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	UNIDAD	1
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
644	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	UNIDAD	1
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	UNIDAD	1
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	UNIDAD	1
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	UNIDAD	1
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
663	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
664	ARANDELAS DE 7 MM TI	UNIDAD	1
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	UNIDAD	1
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	UNIDAD	1
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	UNIDAD	1
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	UNIDAD	1
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	UNIDAD	1
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	UNIDAD	1
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	UNIDAD	1
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	UNIDAD	1
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	UNIDAD	1
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1
680	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
682	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	UNIDAD	1
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	UNIDAD	1
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	UNIDAD	1
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	UNIDAD	1
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1
698	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	UNIDAD	1
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	UNIDAD	1
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	UNIDAD	1
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	UNIDAD	1
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	UNIDAD	1
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	UNIDAD	1
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	UNIDAD	1
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	UNIDAD	1
707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	UNIDAD	1
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	UNIDAD	1
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	UNIDAD	1
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	UNIDAD	1
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	UNIDAD	1
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	UNIDAD	1
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	UNIDAD	1
715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	UNIDAD	1
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	UNIDAD	1
717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	UNIDAD	1
718	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	UNIDAD	1
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	UNIDAD	1
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	UNIDAD	1
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	UNIDAD	1
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	UNIDAD	1
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	UNIDAD	1
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	UNIDAD	1
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	UNIDAD	1
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	UNIDAD	1
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	UNIDAD	1
729	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	UNIDAD	1
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
739	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	UNIDAD	1
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	UNIDAD	1
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	UNIDAD	1
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	UNIDAD	1
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	UNIDAD	1
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	UNIDAD	1
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	UNIDAD	1
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	UNIDAD	1
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	UNIDAD	1
750	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	UNIDAD	1
751	TORNILLO BBC DE 2,7 X 12 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 14 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
760	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	UNIDAD	1
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	UNIDAD	1
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	UNIDAD	1
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	UNIDAD	1
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	UNIDAD	1
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	UNIDAD	1
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	UNIDAD	1
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	UNIDAD	1
770	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	UNIDAD	1
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	UNIDAD	1
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	UNIDAD	1
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	UNIDAD	1
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	UNIDAD	1
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	UNIDAD	1
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	UNIDAD	1
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	UNIDAD	1
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	UNIDAD	1
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	UNIDAD	1
780	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	UNIDAD	1
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	UNIDAD	1
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	UNIDAD	1
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 14MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	UNIDAD	1
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	UNIDAD	1
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	UNIDAD	1
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	UNIDAD	1
788	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	UNIDAD	1
789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 16H	UNIDAD	1
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P12	UNIDAD	1
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	UNIDAD	1
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	UNIDAD	1
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	UNIDAD	1
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	UNIDAD	1
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	UNIDAD	1
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	UNIDAD	1
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	UNIDAD	1
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	UNIDAD	1
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPICIO 8H DERECHA	UNIDAD	1
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPICIO 8H IZQUIERDA	UNIDAD	1
801	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	UNIDAD	1
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAxIAL X 16H	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	UNIDAD	1
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	UNIDAD	1
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	UNIDAD	1
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	UNIDAD	1
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	UNIDAD	1
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	UNIDAD	1
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	UNIDAD	1
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	UNIDAD	1
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	UNIDAD	1
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	UNIDAD	1
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA	UNIDAD	1
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	UNIDAD	1
815	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	UNIDAD	1
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
830	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1
846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1
855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	UNIDAD	1
868	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	UNIDAD	1
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	UNIDAD	1
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	UNIDAD	1
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	UNIDAD	1
872	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	UNIDAD	1
873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	UNIDAD	1
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	UNIDAD	1
877	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	UNIDAD	1
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	UNIDAD	1
881	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	UNIDAD	1
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
890	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1
891	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
892	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
893	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
894	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
895	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
896	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
897	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

898	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
899	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1
900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
903	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
909	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
919	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
929	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	UNIDAD	1
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
932	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	UNIDAD	1
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
935	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
943	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	UNIDAD	1
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	UNIDAD	1
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	UNIDAD	1
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	UNIDAD	1
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	UNIDAD	1
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	UNIDAD	1
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	UNIDAD	1
951	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	UNIDAD	1
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	UNIDAD	1
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	UNIDAD	1
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	UNIDAD	1
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	UNIDAD	1
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	UNIDAD	1
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	UNIDAD	1
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	UNIDAD	1
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	UNIDAD	1
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	UNIDAD	1
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	UNIDAD	1
963	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 14 ORIF.	UNIDAD	1
964	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
965	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	UNIDAD	1
966	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	UNIDAD	1
967	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	UNIDAD	1
968	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	UNIDAD	1
969	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 75 MM	UNIDAD	1
970	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	UNIDAD	1
971	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	UNIDAD	1
972	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	UNIDAD	1
973	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

974	ARANDELAS DE 13 MM	UNIDAD	1
975	ARANDELAS DE 13 MM TI	UNIDAD	1
976	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	UNIDAD	1
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	UNIDAD	1
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
982	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	UNIDAD	1
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	UNIDAD	1
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	UNIDAD	1
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	UNIDAD	1
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	UNIDAD	1
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	UNIDAD	1
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	UNIDAD	1
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	UNIDAD	1
997	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1
1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	UNIDAD	1
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	UNIDAD	1
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	UNIDAD	1
1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1
1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1020	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	UNIDAD	1
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1
1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1
1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	UNIDAD	1
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	UNIDAD	1
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	UNIDAD	1
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	UNIDAD	1
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1
1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	UNIDAD	1
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	UNIDAD	1
1051	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	UNIDAD	1
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1
1053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1062	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1
1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1068	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	UNIDAD	1
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	UNIDAD	1
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	UNIDAD	1
1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	UNIDAD	1
1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	UNIDAD	1
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	UNIDAD	1
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	UNIDAD	1
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	UNIDAD	1
1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	UNIDAD	1
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	UNIDAD	1
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	UNIDAD	1
1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	UNIDAD	1
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	UNIDAD	1
1087	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	UNIDAD	1
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	UNIDAD	1
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	UNIDAD	1
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	UNIDAD	1
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	UNIDAD	1
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	UNIDAD	1
1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	UNIDAD	1
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	UNIDAD	1
1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	UNIDAD	1
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	UNIDAD	1
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	UNIDAD	1
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	UNIDAD	1
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	UNIDAD	1
1106	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	UNIDAD	1
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	UNIDAD	1
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	UNIDAD	1
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	UNIDAD	1
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	UNIDAD	1
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	UNIDAD	1
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	UNIDAD	1
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	UNIDAD	1
1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	UNIDAD	1
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	UNIDAD	1
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	UNIDAD	1
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	UNIDAD	1
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	UNIDAD	1
1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	UNIDAD	1
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	UNIDAD	1
1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	UNIDAD	1
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	UNIDAD	1
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	UNIDAD	1
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	UNIDAD	1
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	UNIDAD	1
1128	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	UNIDAD	1
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM	UNIDAD	1
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	UNIDAD	1
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	UNIDAD	1
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	UNIDAD	1
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	UNIDAD	1
1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	UNIDAD	1
1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	UNIDAD	1
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	UNIDAD	1
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	UNIDAD	1
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM	UNIDAD	1
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM	UNIDAD	1
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	UNIDAD	1
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	UNIDAD	1
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	UNIDAD	1
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	UNIDAD	1
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	UNIDAD	1
1150	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	UNIDAD	1
1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	UNIDAD	1
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1
1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	UNIDAD	1
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	UNIDAD	1
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	UNIDAD	1
1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	UNIDAD	1
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	UNIDAD	1
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	UNIDAD	1
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	UNIDAD	1
1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	UNIDAD	1
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	UNIDAD	1
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	UNIDAD	1
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	UNIDAD	1
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	UNIDAD	1
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	UNIDAD	1
1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	UNIDAD	1
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1
1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	UNIDAD	1
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	UNIDAD	1
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	UNIDAD	1
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	UNIDAD	1
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	UNIDAD	1
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	UNIDAD	1
1181	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	UNIDAD	1
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	UNIDAD	1
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	UNIDAD	1
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	UNIDAD	1
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	UNIDAD	1
1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	UNIDAD	1
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	UNIDAD	1
1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	UNIDAD	1
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	UNIDAD	1
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	UNIDAD	1
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	UNIDAD	1
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	UNIDAD	1
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	UNIDAD	1
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	UNIDAD	1
1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	UNIDAD	1
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	UNIDAD	1
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	UNIDAD	1
1199	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	UNIDAD	1
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1
1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	UNIDAD	1
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1
1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1222	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	UNIDAD	1
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	UNIDAD	1
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	UNIDAD	1
1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	UNIDAD	1
1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	UNIDAD	1
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	UNIDAD	1
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	UNIDAD	1
1229	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	UNIDAD	1
1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1
1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1
1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1
1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1250	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	UNIDAD	1
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	UNIDAD	1
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	UNIDAD	1
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	UNIDAD	1
1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	UNIDAD	1
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	UNIDAD	1
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	UNIDAD	1
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	UNIDAD	1
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	UNIDAD	1
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	UNIDAD	1
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	UNIDAD	1
1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	UNIDAD	1
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	UNIDAD	1
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	UNIDAD	1
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	UNIDAD	1
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	UNIDAD	1
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	UNIDAD	1
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	UNIDAD	1
1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	UNIDAD	1
1271	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	UNIDAD	1
1272	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	UNIDAD	1
1273	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	UNIDAD	1
1274	BARRA OCCIPITAL X70	UNIDAD	1
1275	BARRA OCCIPITAL X120	UNIDAD	1
1276	BARRA OCCIPITAL X200	UNIDAD	1
1277	BARRA PRECURVAS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	UNIDAD	1
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	UNIDAD	1
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	UNIDAD	1
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	UNIDAD	1
1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	UNIDAD	1
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	UNIDAD	1
1284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	UNIDAD	1
1285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	UNIDAD	1
1286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	UNIDAD	1
1287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	UNIDAD	1
1288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	UNIDAD	1
1289	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	UNIDAD	1
1290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	UNIDAD	1
1291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	UNIDAD	1
1292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	UNIDAD	1
1293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	UNIDAD	1
1294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	UNIDAD	1
1295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	UNIDAD	1
1296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	UNIDAD	1
1298	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	UNIDAD	1
1299	PLACA 3" CERV.I NIVEL *22-36MM	UNIDAD	1
1300	PLACA 3" CERV.II NIVEL *38-54MM	UNIDAD	1
1301	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM	UNIDAD	1
1302	TORNILLO AUTOESTABLE	UNIDAD	1
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	UNIDAD	1
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	UNIDAD	1
1305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM	UNIDAD	1
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	UNIDAD	1
1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	UNIDAD	1
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	UNIDAD	1
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	UNIDAD	1
1310	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	UNIDAD	1
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	UNIDAD	1
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	UNIDAD	1
1313	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	UNIDAD	1
1314	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	UNIDAD	1
1315	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	UNIDAD	1
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	UNIDAD	1
1318	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	UNIDAD	1
1319	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	UNIDAD	1
1320	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	UNIDAD	1
1321	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM	UNIDAD	1
1322	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	UNIDAD	1
1323	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	UNIDAD	1
1324	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	UNIDAD	1
1325	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	UNIDAD	1
1326	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	UNIDAD	1
1327	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	UNIDAD	1
1328	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	UNIDAD	1
1329	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	UNIDAD	1
1330	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	UNIDAD	1
1331	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	UNIDAD	1
1332	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	UNIDAD	1
1333	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	UNIDAD	1
1334	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1335	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5	UNIDAD	1
1336	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	UNIDAD	1
1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	UNIDAD	1
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	UNIDAD	1
1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	UNIDAD	1
1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	UNIDAD	1
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	UNIDAD	1
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	UNIDAD	1
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM	UNIDAD	1
1344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	UNIDAD	1
1345	TORNILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	UNIDAD	1
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	UNIDAD	1
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	UNIDAD	1
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	UNIDAD	1
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	UNIDAD	1
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	UNIDAD	1
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	UNIDAD	1
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	UNIDAD	1
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	UNIDAD	1
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	UNIDAD	1
1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	UNIDAD	1
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	UNIDAD	1
1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	UNIDAD	1
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	UNIDAD	1
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	UNIDAD	1
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	UNIDAD	1
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	UNIDAD	1
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	UNIDAD	1
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	UNIDAD	1
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	UNIDAD	1
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	UNIDAD	1
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	UNIDAD	1
1368	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	UNIDAD	1
1369	CONETOR AXIAL 3,0X55MM	UNIDAD	1
1370	GANCHO LAMINAR 4,5MM	UNIDAD	1
1371	GANCHO LAMINAR 6,0MM	UNIDAD	1
1372	ESPACIADOR INTERESPINOSO TIPO COFLEX	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1373	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	UNIDAD	1
1374	BARRAS LONGITUDDINALES TI	UNIDAD	1
1375	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	UNIDAD	1
1376	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	UNIDAD	1
1377	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	UNIDAD	1
1378	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	UNIDAD	1
1379	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	UNIDAD	1
1380	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	UNIDAD	1
1381	SUSTITUTO OSEO 10 CC	UNIDAD	1
1382	SUSTITUTO OSEO 15 CC	UNIDAD	1
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1385	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1386	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	UNIDAD	1
1387	SURGICEL FIBRILLAR	UNIDAD	1
1388	BERIPLAST DE 3 ML	UNIDAD	1
1389	BERIPLAST DE 1 ML	UNIDAD	1
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	UNIDAD	1
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1392	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	UNIDAD	1
1393	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	UNIDAD	1
1394	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	UNIDAD	1
1395	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	UNIDAD	1
1396	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	UNIDAD	1
1397	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	UNIDAD	1
1398	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1399	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1400	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1401	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1402	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1403	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1404	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1405	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1406	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM	UNIDAD	1
1407	Placa de Calcaneo I, Derecha	UNIDAD	1
1408	Placa de Calcaneo I, izquierda	UNIDAD	1
1409	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tit 69mm x 15 orificios	UNIDAD	1
1410	Placa ABC para calcaneo derecha en Tit 69mm x 15 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1411	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titanio	UNIDAD	1
1412	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	UNIDAD	1
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda	UNIDAD	1
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	UNIDAD	1
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	UNIDAD	1
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	UNIDAD	1
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	UNIDAD	1
1418	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	UNIDAD	1
1419	Placa ABC de femur proximal de 3 orif izq	UNIDAD	1
1420	Placa ABC de femur proximal de 4 orif izq	UNIDAD	1
1421	Placa ABC de femur proximal de 5 orif izq	UNIDAD	1
1422	Placa ABC de femur proximal de 6 orif izq	UNIDAD	1
1423	Placa ABC de femur proximal de 7 orif izq	UNIDAD	1
1424	Placa ABC de femur proximal de 8 orif izq	UNIDAD	1
1425	Placa ABC de femur proximal de 9 orif izq	UNIDAD	1
1426	Placa ABC de femur proximal de 10 orif izq	UNIDAD	1
1427	Placa ABC de femur proximal de 12 orif izq	UNIDAD	1
1428	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	UNIDAD	1
1429	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1430	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	UNIDAD	1
1431	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	UNIDAD	1
1432	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	UNIDAD	1
1433	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	UNIDAD	1
1434	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	UNIDAD	1
1435	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	UNIDAD	1
1436	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	UNIDAD	1
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	UNIDAD	1
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	UNIDAD	1
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	UNIDAD	1
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	UNIDAD	1
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	UNIDAD	1
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	UNIDAD	1
1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	UNIDAD	1
1444	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	UNIDAD	1
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1448	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1449	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	UNIDAD	1
1453	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	UNIDAD	1
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1455	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1462	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	UNIDAD	1
1463	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	UNIDAD	1
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1472	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1481	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1495	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1505	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1515	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3 orificios	UNIDAD	1
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	UNIDAD	1
1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	UNIDAD	1
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	UNIDAD	1
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	UNIDAD	1
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	UNIDAD	1
1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 9 orificios	UNIDAD	1
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	UNIDAD	1
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	UNIDAD	1
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	UNIDAD	1
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	UNIDAD	1
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	UNIDAD	1
1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	UNIDAD	1
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	UNIDAD	1
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	UNIDAD	1
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	UNIDAD	1
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	UNIDAD	1
1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 10 orificios	UNIDAD	1
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	UNIDAD	1
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	UNIDAD	1
1537	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	UNIDAD	1
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1557	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1575	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	UNIDAD	1
1580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	UNIDAD	1
1581	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4orif. Izquierda	UNIDAD	1
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	UNIDAD	1
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	UNIDAD	1
1587	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	UNIDAD	1
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	UNIDAD	1
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	UNIDAD	1
1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	UNIDAD	1
1595	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	UNIDAD	1
1596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	UNIDAD	1
1597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	UNIDAD	1
1598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	UNIDAD	1
1599	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	UNIDAD	1
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1606	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1608	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1617	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1618	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1619	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1620	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1621	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1622	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1623	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1624	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1625	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1634	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1635	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1639	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1640	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1641	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1643	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1649	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1655	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Izq.	UNIDAD	1
1657	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1658	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	UNIDAD	1
1659	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	UNIDAD	1
1660	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	UNIDAD	1
1661	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	UNIDAD	1
1662	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	UNIDAD	1
1663	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	UNIDAD	1
1664	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	UNIDAD	1
1665	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	UNIDAD	1
1666	Placa ABC radio distal large x 2 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1667	Placa ABC radio distal large x 3 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1668	Placa ABC radio distal large x 4 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1669	Placa ABC radio distal large x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1670	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	UNIDAD	1
1671	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	UNIDAD	1
1672	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	UNIDAD	1
1673	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	UNIDAD	1
1674	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1
1675	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1
1676	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1677	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1
1678	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1
1679	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1
1680	Placa ABC Radio Metacarpal diaficiaria, Izq.	UNIDAD	1
1681	Placa ABC Radio Metacarpal diaficiaria, Der.	UNIDAD	1
1682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	UNIDAD	1
1683	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	UNIDAD	1
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1691	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1692	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1693	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1694	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1695	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1696	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1697	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1698	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1699	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1700	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1701	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1702	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1703	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1704	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1705	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1706	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1707	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1708	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	UNIDAD	1
1709	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	UNIDAD	1
1710	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x4 orif (120°)	UNIDAD	1
1711	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	UNIDAD	1
1712	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(150°)	UNIDAD	1
1713	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(100°)	UNIDAD	1
1714	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1715	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	UNIDAD	1
1716	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(120°)	UNIDAD	1
1717	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(150°)	UNIDAD	1
1718	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(130°)	UNIDAD	1
1719	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 4 orif(130°)	UNIDAD	1
1720	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 5 orif(130°)	UNIDAD	1
1721	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif(130°)	UNIDAD	1
1722	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 7 orif(130°)	UNIDAD	1
1723	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 8 orif(130°)	UNIDAD	1
1724	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 9 orif(130°)	UNIDAD	1
1725	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(130°)	UNIDAD	1
1726	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif(130°)	UNIDAD	1
1727	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 5 orif(130°)	UNIDAD	1
1728	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(130°)	UNIDAD	1
1729	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 7 orif(130°)	UNIDAD	1
1730	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 8 orif(130°)	UNIDAD	1
1731	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 9 orif(130°)	UNIDAD	1
1732	Placa bloqueada cúbito distal	UNIDAD	1
1733	Placa bloqueada de radio distal medial , izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1734	Placa bloqueada de radio distal medial , der.	UNIDAD	1
1735	Placa bloq.,de radio distal lateral x 5 orif	UNIDAD	1
1736	Placa bloq.,de radio distal lateral x 6 orif	UNIDAD	1
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	UNIDAD	1
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	UNIDAD	1
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	UNIDAD	1
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	UNIDAD	1
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	UNIDAD	1
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	UNIDAD	1
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	UNIDAD	1
1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	UNIDAD	1
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	UNIDAD	1
1746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	UNIDAD	1
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	UNIDAD	1
1748	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	UNIDAD	1
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Izq.	UNIDAD	1
1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Izq.	UNIDAD	1
1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Izq.	UNIDAD	1
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Izq.	UNIDAD	1
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Izq.	UNIDAD	1
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Izq.	UNIDAD	1
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	UNIDAD	1
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	UNIDAD	1
1758	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Der.	UNIDAD	1
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	UNIDAD	1
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	UNIDAD	1
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	UNIDAD	1
1762	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	UNIDAD	1
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Izq.	UNIDAD	1
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Izq.	UNIDAD	1
1765	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Izq.	UNIDAD	1
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Izq.	UNIDAD	1
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Izq.	UNIDAD	1
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Izq.	UNIDAD	1
1769	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Izq.	UNIDAD	1
1770	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.	UNIDAD	1
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1772	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	UNIDAD	1
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	UNIDAD	1
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	UNIDAD	1
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	UNIDAD	1
1776	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	UNIDAD	1
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.	UNIDAD	1
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.	UNIDAD	1
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	UNIDAD	1
1780	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	UNIDAD	1
1781	Placa en ocho puente de arco x 12mm	UNIDAD	1
1782	Placa en ocho puente de arco x 16mm	UNIDAD	1
1783	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	UNIDAD	1
1784	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	UNIDAD	1
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1797	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	UNIDAD	1
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	UNIDAD	1
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	UNIDAD	1
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	UNIDAD	1
1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	UNIDAD	1
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	UNIDAD	1
1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	UNIDAD	1
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	UNIDAD	1
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	UNIDAD	1
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	UNIDAD	1
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	UNIDAD	1
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	UNIDAD	1
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	UNIDAD	1
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	UNIDAD	1
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	UNIDAD	1
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	UNIDAD	1
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	UNIDAD	1
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	UNIDAD	1
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	UNIDAD	1
1818	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	UNIDAD	1
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	UNIDAD	1
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	UNIDAD	1
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	UNIDAD	1
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	UNIDAD	1
1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	UNIDAD	1
1824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	UNIDAD	1
1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	UNIDAD	1
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	UNIDAD	1
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	UNIDAD	1
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	UNIDAD	1
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	UNIDAD	1
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	UNIDAD	1
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	UNIDAD	1
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	UNIDAD	1
1834	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	UNIDAD	1
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1859	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 35 en Titanio	UNIDAD	1
1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titanio	UNIDAD	1
1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titanio	UNIDAD	1
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	UNIDAD	1
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	UNIDAD	1
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	UNIDAD	1
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	UNIDAD	1
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titanio	UNIDAD	1
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	UNIDAD	1
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	UNIDAD	1
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titanio	UNIDAD	1
1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	UNIDAD	1
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	UNIDAD	1
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	UNIDAD	1
1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	UNIDAD	1
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
1883	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
1884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titanio	UNIDAD	1
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	UNIDAD	1
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	UNIDAD	1
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	UNIDAD	1
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	UNIDAD	1
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	UNIDAD	1
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	UNIDAD	1
1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	UNIDAD	1
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	UNIDAD	1
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	UNIDAD	1
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	UNIDAD	1
1896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titanio	UNIDAD	1
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	UNIDAD	1
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	UNIDAD	1
1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	UNIDAD	1
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titanio	UNIDAD	1
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titanio	UNIDAD	1
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titanio	UNIDAD	1
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titanio	UNIDAD	1
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titanio	UNIDAD	1
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titanio	UNIDAD	1
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titanio	UNIDAD	1
1908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titanio	UNIDAD	1
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titanio	UNIDAD	1
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titanio	UNIDAD	1
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titanio	UNIDAD	1
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titanio	UNIDAD	1
1913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titanio	UNIDAD	1
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titanio	UNIDAD	1
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titanio	UNIDAD	1
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titanio	UNIDAD	1
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titanio	UNIDAD	1
1918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titanio	UNIDAD	1
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titanio	UNIDAD	1
1920	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x46mm Titanio	UNIDAD	1
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titanio	UNIDAD	1
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titanio	UNIDAD	1
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titanio	UNIDAD	1
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titanio	UNIDAD	1
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titanio	UNIDAD	1
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titanio	UNIDAD	1
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titanio	UNIDAD	1
1929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titanio	UNIDAD	1
1930	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titanio	UNIDAD	1
1931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM	UNIDAD	1
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM	UNIDAD	1
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	UNIDAD	1
1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	UNIDAD	1
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	UNIDAD	1
1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	UNIDAD	1
1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	UNIDAD	1
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	UNIDAD	1
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	UNIDAD	1
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	UNIDAD	1
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	UNIDAD	1
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	UNIDAD	1
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	UNIDAD	1
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	UNIDAD	1
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	UNIDAD	1
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	UNIDAD	1
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	UNIDAD	1
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	UNIDAD	1
1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM	UNIDAD	1
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	UNIDAD	1
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	UNIDAD	1
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	UNIDAD	1
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	UNIDAD	1
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	UNIDAD	1
1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	UNIDAD	1
1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	UNIDAD	1
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	UNIDAD	1
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	UNIDAD	1
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	UNIDAD	1
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	UNIDAD	1
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	UNIDAD	1
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	UNIDAD	1
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	UNIDAD	1
1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	UNIDAD	1
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	UNIDAD	1
1968	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	UNIDAD	1
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	UNIDAD	1
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	UNIDAD	1
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	UNIDAD	1
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	UNIDAD	1
1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	UNIDAD	1
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	UNIDAD	1
1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	UNIDAD	1
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	UNIDAD	1
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	UNIDAD	1
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	UNIDAD	1
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	UNIDAD	1
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	UNIDAD	1
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	UNIDAD	1
1983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	UNIDAD	1
1984	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	UNIDAD	1
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	UNIDAD	1
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	UNIDAD	1
1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	UNIDAD	1
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	UNIDAD	1
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	UNIDAD	1
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	UNIDAD	1
1991	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	UNIDAD	1
1992	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	UNIDAD	1
1993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	UNIDAD	1
1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	UNIDAD	1
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	UNIDAD	1
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	UNIDAD	1
1997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	UNIDAD	1
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	UNIDAD	1
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	UNIDAD	1
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	UNIDAD	1
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	UNIDAD	1
2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	UNIDAD	1
2004	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	UNIDAD	1
2005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	UNIDAD	1
2006	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	UNIDAD	1
2007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
2008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	UNIDAD	1
2009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	UNIDAD	1
2010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
2011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	UNIDAD	1
2012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	UNIDAD	1
2013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
2014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
2015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	UNIDAD	1
2016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	UNIDAD	1
2017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	UNIDAD	1
2018	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	UNIDAD	1
2020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	UNIDAD	1
2021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	UNIDAD	1
2022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	UNIDAD	1
2023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	UNIDAD	1
2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	UNIDAD	1
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	UNIDAD	1
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	UNIDAD	1
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	UNIDAD	1
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	UNIDAD	1
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	UNIDAD	1
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	UNIDAD	1
2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	UNIDAD	1
2032	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	UNIDAD	1
2033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 Stardrive	UNIDAD	1
2034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 Stardrive	UNIDAD	1
2035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 Stardrive	UNIDAD	1
2036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	UNIDAD	1
2037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2038	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 Stardrive	UNIDAD	1
2039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 Stardrive	UNIDAD	1
2040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 Stardrive	UNIDAD	1
2041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 Stardrive	UNIDAD	1
2042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 Stardrive	UNIDAD	1
2043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 Stardrive	UNIDAD	1
2044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajante.	UNIDAD	1
2045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2054	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2055	Placa DHS de 3 Orif en titanio	UNIDAD	1
2056	Placa DHS de 4 Orif en titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2057	Placa DHS de 5 Orif en titanio	UNIDAD	1
2058	Placa DHS de 6 Orif en titanio	UNIDAD	1
2059	Placa DHS de 8 Orif en titanio	UNIDAD	1
2060	Placa DHS de 10 Orif en titanio	UNIDAD	1
2061	Placa DHS de 12 Orif en titanio	UNIDAD	1
2062	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2063	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2064	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2065	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2066	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	UNIDAD	1
2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	UNIDAD	1
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	UNIDAD	1
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	UNIDAD	1
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	UNIDAD	1
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	UNIDAD	1
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	UNIDAD	1
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	UNIDAD	1
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	UNIDAD	1
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	UNIDAD	1
2077	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	UNIDAD	1
2078	Tornillo de Compresion DHTS	UNIDAD	1
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2089	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	UNIDAD	1
2091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	UNIDAD	1
2092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	UNIDAD	1
2093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	UNIDAD	1
2094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	UNIDAD	1
2096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	UNIDAD	1
2097	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	UNIDAD	1
2098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm	UNIDAD	1
2099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm	UNIDAD	1
2100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm	UNIDAD	1
2101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm	UNIDAD	1
2102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm	UNIDAD	1
2103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm	UNIDAD	1
2104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm	UNIDAD	1
2105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm	UNIDAD	1
2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	UNIDAD	1
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	UNIDAD	1
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	UNIDAD	1
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	UNIDAD	1
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	UNIDAD	1
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	UNIDAD	1
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	UNIDAD	1
2113	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2114	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2115	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	UNIDAD	1
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	UNIDAD	1
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	UNIDAD	1
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	UNIDAD	1
2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	UNIDAD	1
2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	UNIDAD	1
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	UNIDAD	1
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	UNIDAD	1
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	UNIDAD	1
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	UNIDAD	1
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	UNIDAD	1
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	UNIDAD	1
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	UNIDAD	1
2129	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	UNIDAD	1
2130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	UNIDAD	1
2131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	UNIDAD	1
2132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	UNIDAD	1
2134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	UNIDAD	1
2135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	UNIDAD	1
2136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	UNIDAD	1
2137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	UNIDAD	1
2138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	UNIDAD	1
2139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	UNIDAD	1
2140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	UNIDAD	1
2141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	UNIDAD	1
2142	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	UNIDAD	1
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	UNIDAD	1
2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	UNIDAD	1
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	UNIDAD	1
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	UNIDAD	1
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	UNIDAD	1
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	UNIDAD	1
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	UNIDAD	1
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	UNIDAD	1
2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	UNIDAD	1
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	UNIDAD	1
2154	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	UNIDAD	1
2155	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2156	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	UNIDAD	1
2158	Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta	UNIDAD	1
2159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	UNIDAD	1
2160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	UNIDAD	1
2161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	UNIDAD	1
2162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	UNIDAD	1
2163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	UNIDAD	1
2164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	UNIDAD	1
2165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	UNIDAD	1
2166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	UNIDAD	1
2167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	UNIDAD	1
2168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	UNIDAD	1
2169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	UNIDAD	1
2170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	UNIDAD	1
2172	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	UNIDAD	1
2173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	UNIDAD	1
2174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	UNIDAD	1
2175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	UNIDAD	1
2176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	UNIDAD	1
2177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	UNIDAD	1
2178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	UNIDAD	1
2179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	UNIDAD	1
2180	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	UNIDAD	1
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	UNIDAD	1
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	UNIDAD	1
2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	UNIDAD	1
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	UNIDAD	1
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	UNIDAD	1
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	UNIDAD	1
2187	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	UNIDAD	1
2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	UNIDAD	1
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	UNIDAD	1
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	UNIDAD	1
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	UNIDAD	1
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	UNIDAD	1
2194	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	UNIDAD	1
2195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	UNIDAD	1
2199	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	UNIDAD	1
2202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	UNIDAD	1
2204	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2205	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2206	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2207	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2208	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2209	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2215	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2219	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	UNIDAD	1
2221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	UNIDAD	1
2222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	UNIDAD	1
2223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	UNIDAD	1
2224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	UNIDAD	1
2225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	UNIDAD	1
2226	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	UNIDAD	1
2227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	UNIDAD	1
2229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	UNIDAD	1
2230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	UNIDAD	1
2231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	UNIDAD	1
2232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	UNIDAD	1
2233	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	UNIDAD	1
2234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	UNIDAD	1
2235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	UNIDAD	1
2236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	UNIDAD	1
2237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	UNIDAD	1
2238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	UNIDAD	1
2239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	UNIDAD	1
2240	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	UNIDAD	1
2241	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2242	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2243	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2244	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 6 orif.	UNIDAD	1
2245	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2246	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 8 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2247	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2248	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 4 orif.	UNIDAD	1
2249	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2250	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 6 orif.	UNIDAD	1
2251	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2252	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 8 orif.	UNIDAD	1
2253	placa arco en T II sistema 2.0 x 2 orifi.	UNIDAD	1
2254	placa arco en T II sistema 2.0 x 3 orifi.	UNIDAD	1
2255	placa arco en T II sistema 2.0 x 4 orifi.	UNIDAD	1
2256	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. Izq.	UNIDAD	1
2257	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. Izq.	UNIDAD	1
2258	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. Izq.	UNIDAD	1
2259	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	UNIDAD	1
2260	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	UNIDAD	1
2261	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	UNIDAD	1
2262	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2263	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2264	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2265	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2266	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2267	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2268	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2269	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2272	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2276	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	UNIDAD	1
2278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	UNIDAD	1
2279	Smini placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	UNIDAD	1
2280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	UNIDAD	1
2281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	UNIDAD	1
2282	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	UNIDAD	1
2283	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	UNIDAD	1
2284	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2285	placa arco en T I de 2,7 x 5orif	UNIDAD	1
2286	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	UNIDAD	1
2287	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	UNIDAD	1
2288	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	UNIDAD	1
2289	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	UNIDAD	1
2290	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	UNIDAD	1
2291	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	UNIDAD	1
2292	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	UNIDAD	1
2293	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	UNIDAD	1
2294	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	UNIDAD	1
2295	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	UNIDAD	1
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	UNIDAD	1
2297	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	UNIDAD	1
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	UNIDAD	1
2299	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2300	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2301	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	UNIDAD	1
2303	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	UNIDAD	1
2305	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	UNIDAD	1
2306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	UNIDAD	1
2307	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	UNIDAD	1
2308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	UNIDAD	1
2309	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	UNIDAD	1
2310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. izq.	UNIDAD	1
2311	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	UNIDAD	1
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	UNIDAD	1
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	UNIDAD	1
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	UNIDAD	1
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	UNIDAD	1
2316	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	UNIDAD	1
2317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2318	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2321	Placa en T bloq. 2.0mmCabeza de 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2322	Placa adaptacion en Y bloq.2.0mm X 3 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	UNIDAD	1
2324	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X7 orif.	UNIDAD	1
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3 orif.	UNIDAD	1
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5 orif.	UNIDAD	1
2327	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	UNIDAD	1
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	UNIDAD	1
2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	UNIDAD	1
2330	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	UNIDAD	1
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	UNIDAD	1
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	UNIDAD	1
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	UNIDAD	1
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	UNIDAD	1
2335	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	UNIDAD	1
2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2337	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	UNIDAD	1
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	UNIDAD	1
2340	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	UNIDAD	1
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	UNIDAD	1
2343	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	UNIDAD	1
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2346	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2347	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	UNIDAD	1
2348	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	UNIDAD	1
2349	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	UNIDAD	1
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2351	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	UNIDAD	1
2352	Placa recta bloq. de 2,7mm x 2 orif.	UNIDAD	1
2353	Placa en X bloq. De 2,7mm x 18mm para pie, pequena	UNIDAD	1
2354	Placa en X bloq. De 2,7mm x 24mm para pie, mediana	UNIDAD	1
2355	Placa en X bloq. De 2,7mm x 30mm para pie, grande	UNIDAD	1
2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	UNIDAD	1
2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	UNIDAD	1
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	UNIDAD	1
2360	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	UNIDAD	1
2362	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	UNIDAD	1
2363	Placa en T bloq.2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2364	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	UNIDAD	1
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	UNIDAD	1
2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	UNIDAD	1
2368	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	UNIDAD	1
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	UNIDAD	1
2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	UNIDAD	1
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	UNIDAD	1
2372	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	UNIDAD	1
2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	UNIDAD	1
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2375	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	UNIDAD	1
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2383	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2396	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2409	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2410	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2411	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2412	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2413	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2414	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2415	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2416	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2417	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2418	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2419	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2420	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2421	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2422	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	UNIDAD	1
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	UNIDAD	1
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	UNIDAD	1
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	UNIDAD	1
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	UNIDAD	1
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	UNIDAD	1
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	UNIDAD	1
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	UNIDAD	1
2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	UNIDAD	1
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	UNIDAD	1
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	UNIDAD	1
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	UNIDAD	1
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	UNIDAD	1
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	UNIDAD	1
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	UNIDAD	1
2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	UNIDAD	1
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	UNIDAD	1
2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	UNIDAD	1
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	UNIDAD	1
2443	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	UNIDAD	1
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	UNIDAD	1
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	UNIDAD	1
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	UNIDAD	1
2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	UNIDAD	1
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	UNIDAD	1
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	UNIDAD	1
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	UNIDAD	1
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	UNIDAD	1
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	UNIDAD	1
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	UNIDAD	1
2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	UNIDAD	1
2455	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2456	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	UNIDAD	1
2457	Tornillo de Cierre universal (Femur)	UNIDAD	1
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X340	UNIDAD	1
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X360	UNIDAD	1
2460	Clavo Universal Femoral de 9 X380	UNIDAD	1
2461	Clavo Universal Femoral de 9 X400	UNIDAD	1
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X340	UNIDAD	1
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X360	UNIDAD	1
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X380	UNIDAD	1
2465	Clavo Universal Femoral de 10 X400	UNIDAD	1
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X340	UNIDAD	1
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X360	UNIDAD	1
2468	Clavo Universal Femoral de 11 X380	UNIDAD	1
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X400	UNIDAD	1
2470	Clavo Universal Femoral de 11 X420	UNIDAD	1
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X360	UNIDAD	1
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X380	UNIDAD	1
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X400	UNIDAD	1
2474	Clavo Universal Femoral de 12 X420	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2475	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	UNIDAD	1
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	UNIDAD	1
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	UNIDAD	1
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	UNIDAD	1
2479	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	UNIDAD	1
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	UNIDAD	1
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	UNIDAD	1
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	UNIDAD	1
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	UNIDAD	1
2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	UNIDAD	1
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	UNIDAD	1
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	UNIDAD	1
2487	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	UNIDAD	1
2488	Clavo distal de femur 11x150	UNIDAD	1
2489	Clavo distal de femur 11x200	UNIDAD	1
2490	Clavo distal de femur 11x250	UNIDAD	1
2491	Clavo distal de femur 11x270	UNIDAD	1
2492	Clavo distal de femur 11x300	UNIDAD	1
2493	Clavo distal de femur 12x150	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2494	Clavo distal de femur 12x200	UNIDAD	1
2495	Clavo distal de femur 12x250	UNIDAD	1
2496	Clavo distal de femur 12x270	UNIDAD	1
2497	Clavo distal de femur 12x300	UNIDAD	1
2498	Tornillo de cierre de femur distal	UNIDAD	1
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	UNIDAD	1
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	UNIDAD	1
2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	UNIDAD	1
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	UNIDAD	1
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	UNIDAD	1
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	UNIDAD	1
2505	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	UNIDAD	1
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	UNIDAD	1
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	UNIDAD	1
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	UNIDAD	1
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	UNIDAD	1
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	UNIDAD	1
2511	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	UNIDAD	1
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	UNIDAD	1
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	UNIDAD	1
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	UNIDAD	1
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	UNIDAD	1
2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	UNIDAD	1
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	UNIDAD	1
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	UNIDAD	1
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	UNIDAD	1
2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	UNIDAD	1
2522	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	UNIDAD	1
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	UNIDAD	1
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	UNIDAD	1
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	UNIDAD	1
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	UNIDAD	1
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	UNIDAD	1
2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	UNIDAD	1
2529	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	UNIDAD	1
2530	Tornillo de cierre de humero	UNIDAD	1
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	UNIDAD	1
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	UNIDAD	1
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	UNIDAD	1
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	UNIDAD	1
2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	UNIDAD	1
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	UNIDAD	1
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	UNIDAD	1
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	UNIDAD	1
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	UNIDAD	1
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	UNIDAD	1
2542	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	UNIDAD	1
2543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2558	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2559	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2560	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2561	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2562	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2563	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2564	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2565	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2566	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2567	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	UNIDAD	1
2568	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	UNIDAD	1
2569	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2570	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	UNIDAD	1
2571	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	UNIDAD	1
2572	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	UNIDAD	1
2573	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	UNIDAD	1
2574	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	UNIDAD	1
2575	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	UNIDAD	1
2576	tapon de cierre para PFNA, corto	UNIDAD	1
2577	tapon de cierre para PFNA, largo	UNIDAD	1
2578	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2579	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2580	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2581	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2582	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2583	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 2.0/\phi 2.5$	UNIDAD	1
2584	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 3.0/\phi 3.5/\phi 4.0$	UNIDAD	1
2585	Clavo de Kirschner $\phi 1.0 \times 230$, doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2586	Clavo de Kirschner $\phi 1.2 \times 230$ doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2587	Clavo de Kirschner $\phi 1.5 \times 230$ doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2588	Clavo de Kirschner $\phi 1.8 \times 230$ doble punta sin rosca	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2589	Clavo de Kirschner ϕ 2.0x230 doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2590	Clavo de Steinmann ϕ 2.5x230 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2591	Clavo de Steinmann ϕ 3.0x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2592	Clavo de Steinmann ϕ 3.5x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2593	Clavo de Steinmann ϕ 4.5x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x320mm	UNIDAD	1
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x340mm	UNIDAD	1
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x380mm	UNIDAD	1
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x400mm	UNIDAD	1
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x420mm	UNIDAD	1
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x320mm	UNIDAD	1
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x340mm	UNIDAD	1
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x380mm	UNIDAD	1
2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x400mm	UNIDAD	1
2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x420mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x300mm	UNIDAD	1
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x320mm	UNIDAD	1
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x340mm	UNIDAD	1
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	UNIDAD	1
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	UNIDAD	1
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	UNIDAD	1
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	UNIDAD	1
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	UNIDAD	1
2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	UNIDAD	1
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	UNIDAD	1
2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	UNIDAD	1
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	UNIDAD	1
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	UNIDAD	1
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	UNIDAD	1
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	UNIDAD	1
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	UNIDAD	1
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	UNIDAD	1
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	UNIDAD	1
2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	UNIDAD	1
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	UNIDAD	1
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	UNIDAD	1
2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	UNIDAD	1
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	UNIDAD	1
2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	UNIDAD	1
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	UNIDAD	1
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	UNIDAD	1
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	UNIDAD	1
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	UNIDAD	1
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	UNIDAD	1
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	UNIDAD	1
2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	UNIDAD	1
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x420mm	UNIDAD	1
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x380mm	UNIDAD	1
2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x400mm	UNIDAD	1
2643	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x420mm	UNIDAD	1
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x255mm	UNIDAD	1
2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x270mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x285mm	UNIDAD	1
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x300mm	UNIDAD	1
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x315mm	UNIDAD	1
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x330mm	UNIDAD	1
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x345mm	UNIDAD	1
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x360mm	UNIDAD	1
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x255mm	UNIDAD	1
2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x270mm	UNIDAD	1
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x285mm	UNIDAD	1
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x315mm	UNIDAD	1
2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x330mm	UNIDAD	1
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x345mm	UNIDAD	1
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x255mm	UNIDAD	1
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x270mm	UNIDAD	1
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x285mm	UNIDAD	1
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x300mm	UNIDAD	1
2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x315mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x330mm	UNIDAD	1
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x345mm	UNIDAD	1
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x360mm	UNIDAD	1
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x330mm	UNIDAD	1
2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x345mm	UNIDAD	1
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x360mm	UNIDAD	1
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x376mm	UNIDAD	1
2672	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x390mm	UNIDAD	1
2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2690	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2691	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2692	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2693	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2694	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2695	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2696	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2697	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2698	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2699	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2700	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2701	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2702	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x60mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2703	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x65mm	UNIDAD	1
2704	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x70mm	UNIDAD	1
2705	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x75mm	UNIDAD	1
2706	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x80mm	UNIDAD	1
2707	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x85mm	UNIDAD	1
2708	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x90mm	UNIDAD	1
2709	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x95mm	UNIDAD	1
2710	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x100mm	UNIDAD	1
2711	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x105mm	UNIDAD	1
2712	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x110mm	UNIDAD	1
2713	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x115mm	UNIDAD	1
2714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	UNIDAD	1
2716	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x10mm	UNIDAD	1
2717	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	UNIDAD	1
2718	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2719	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2720	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2721	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2722	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2723	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2724	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2725	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2726	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2739	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2750	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2752	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	UNIDAD	1
2753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	UNIDAD	1
2754	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	UNIDAD	1
2755	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2756	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	UNIDAD	1
2757	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2758	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2759	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2760	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2761	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2762	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2763	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2764	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2765	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2766	Injerto oseo tipo putty 5cc	UNIDAD	1
2767	Injerto oseo tipo putty 10cc	UNIDAD	1
2768	Injerto oseo granulado 5cc	UNIDAD	1
2769	Injerto oseo granulado 10cc	UNIDAD	1
2770	Alambre Cerclaje 1.0mm	UNIDAD	1
2771	Alambre Cerclaje 1.2mm	UNIDAD	1
2772	Barra de carbono 11 mm	UNIDAD	1
2773	Rotula Tubo a Tubo titanio	UNIDAD	1
2774	Rotula universal titanio	UNIDAD	1
2775	Rotula Metafisaria	UNIDAD	1
2776	Clavos Schanz 5.0mm	UNIDAD	1
2777	STIMULAN INYECTABLE 5CC	UNIDAD	1
2778	STIMULAN INYECTABLE 10CC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2779	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	UNIDAD	1
2780	STIMULAN RAPID CURE10CC	UNIDAD	1
2781	STIMULAN RAPID CURE 20CC	UNIDAD	1
2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	UNIDAD	1
2789	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	UNIDAD	1
2790	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2793	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	UNIDAD	1
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	UNIDAD	1
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	UNIDAD	1
2797	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2801	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	UNIDAD	1
2803	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	UNIDAD	1
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	UNIDAD	1
2805	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	UNIDAD	1
2806	KNITBUTTON 10 MM	UNIDAD	1
2807	ENDOBUTTON 15 MM	UNIDAD	1
2808	ENDOBUTTON 20 MM	UNIDAD	1
2809	ENDOBUTTON 25 MM	UNIDAD	1
2810	KNITBUTTON PLACA JUMBO	UNIDAD	1
2811	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	UNIDAD	1
2812	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	UNIDAD	1
2813	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	UNIDAD	1
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2815	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	UNIDAD	1
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2817	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2818	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	UNIDAD	1
2819	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	UNIDAD	1
2820	KNITROPE BUTTON (8 MM)	UNIDAD	1
2821	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	UNIDAD	1
2822	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2823	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2824	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	UNIDAD	1
2826	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	UNIDAD	1
2827	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	UNIDAD	1
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	UNIDAD	1
2829	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	UNIDAD	1
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	UNIDAD	1
2831	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	UNIDAD	1
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2833	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2834	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	UNIDAD	1
2835	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	UNIDAD	1
2837	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	UNIDAD	1
2838	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	UNIDAD	1
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	UNIDAD	1
2840	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	UNIDAD	1
2841	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	UNIDAD	1
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	UNIDAD	1
2843	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	UNIDAD	1
2844	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	UNIDAD	1
2845	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2846	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	UNIDAD	1
2847	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	UNIDAD	1
2848	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	UNIDAD	1
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	UNIDAD	1
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2851	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1
2852	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	UNIDAD	1
2853	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	UNIDAD	1
2854	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2855	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	UNIDAD	1
2856	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	UNIDAD	1
2857	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	UNIDAD	1
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2859	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2860	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	UNIDAD	1
2861	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	UNIDAD	1
2863	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	UNIDAD	1
2864	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	UNIDAD	1
2865	GUIA CON OJAL	UNIDAD	1
2866	GUIA FLEXIBLE NITINOL	UNIDAD	1
2867	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	UNIDAD	1
2868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	UNIDAD	1
2869	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	UNIDAD	1
2870	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	UNIDAD	1
2871	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	UNIDAD	1
2872	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDESMOSIS	UNIDAD	1
2873	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2874	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	UNIDAD	1
2875	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	UNIDAD	1
2876	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2877	ORTHOBUTTON 12 MM	UNIDAD	1
2878	ORTHOBUTTON 15 MM	UNIDAD	1
2879	ORTHOBUTTON 20 MM	UNIDAD	1
2880	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	UNIDAD	1
2881	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	UNIDAD	1
2882	FIBERWIRE # 2	UNIDAD	1
2883	FIBERSTICK # 2	UNIDAD	1
2884	FIBERLINK # 2	UNIDAD	1
2885	FIBERLOOP # 2	UNIDAD	1
2886	FIBERLOOP # 2.0	UNIDAD	1
2887	FIBERTAPE # 2	UNIDAD	1
2888	FIBERWIRE # 2-0	UNIDAD	1
2889	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	UNIDAD	1
2890	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	UNIDAD	1
2891	FIBERSTICK # 2-0	UNIDAD	1
2892	FIBERLOOP # 4-0	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2893	LABRALTAPE 1.5 MM	UNIDAD	1
2894	SUTURETAPE, 1.3MM W/NEEDLE	UNIDAD	1
2895	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	UNIDAD	1
2896	CAMISA DARTSTICK 15° UP	UNIDAD	1
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	UNIDAD	1
2898	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	UNIDAD	1
2899	MENISCAL CINCH	UNIDAD	1
2900	CORTADOR DE SUTURA	UNIDAD	1
2901	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	UNIDAD	1
2902	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	UNIDAD	1
2903	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	UNIDAD	1
2904	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	UNIDAD	1
2905	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	UNIDAD	1
2906	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	UNIDAD	1
2907	AGUJA SCORPION KNEE	UNIDAD	1
2908	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	UNIDAD	1
2909	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	UNIDAD	1
2910	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM	UNIDAD	1
2911	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	UNIDAD	1
2913	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	UNIDAD	1
2915	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
2916	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	UNIDAD	1
2917	SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	UNIDAD	1
2918	TITANIUM SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	UNIDAD	1
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BUE FIBERTAPE LOOP	UNIDAD	1
2920	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP	UNIDAD	1
2921	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1
2922	SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	UNIDAD	1
2923	SWIVELOCK CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	UNIDAD	1
2924	DOG BONE	UNIDAD	1
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	UNIDAD	1
2926	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	UNIDAD	1
2927	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	UNIDAD	1
2928	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	UNIDAD	1
2929	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	UNIDAD	1
2930	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2931	CANULA GEMINI	UNIDAD	1
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	UNIDAD	1
2934	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	UNIDAD	1
2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	UNIDAD	1
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	UNIDAD	1
2938	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	UNIDAD	1
2939	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2940	SUTURELASSO 45°	UNIDAD	1
2941	SUTURELASSO 90°	UNIDAD	1
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	UNIDAD	1
2943	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	UNIDAD	1
2944	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	UNIDAD	1
2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	UNIDAD	1
2946	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	UNIDAD	1
2947	BANANA SUTURELASSO	UNIDAD	1
2948	SUTURELASSO WIRE LOOP	UNIDAD	1
2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2950	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	UNIDAD	1
2951	QUICKPASS WIRE LOOP	UNIDAD	1
2952	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1
2953	AGUJA SCORPION	UNIDAD	1
2954	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	UNIDAD	1
2955	MEDIDOR ARTROSCOPICO 220 MM X 60°	UNIDAD	1
2956	CABLE DE IRRIGACION	UNIDAD	1
2957	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	UNIDAD	1
2958	CABLE DE IRRIGACION -MODULAR	UNIDAD	1
2959	CABLE DE IRRIGACION DUALWAVE	UNIDAD	1
2960	STAR SLEEVE, VELCRO	UNIDAD	1
2961	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	UNIDAD	1
2962	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	UNIDAD	1
2963	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	UNIDAD	1
2964	ECOSUCCIONADOR	UNIDAD	1
2965	PASADOR DE SUTURA	UNIDAD	1
2966	EXCALIBUR 3.8 MM	UNIDAD	1
2967	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2968	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2969	EXCALIBUR 5.0 MM	UNIDAD	1
2970	END CUTTER 3.8 MM	UNIDAD	1
2971	BONE CUTTER	UNIDAD	1
2972	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2973	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2974	POWER PICK 30°	UNIDAD	1
2975	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2976	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2977	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	UNIDAD	1
2978	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2979	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2980	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2981	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	UNIDAD	1
2982	SABRE, 2.0MM X 7CM	UNIDAD	1
2983	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	UNIDAD	1
2984	SABRE, 3.0MM X 7CM	UNIDAD	1
2985	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	UNIDAD	1
2986	SABRE, 3.5MM X 7CM	UNIDAD	1
2987	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2988	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2989	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2990	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	UNIDAD	1
2992	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	UNIDAD	1
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	UNIDAD	1
2994	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	UNIDAD	1
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	UNIDAD	1
2996	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	UNIDAD	1
2997	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	UNIDAD	1
2998	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	UNIDAD	1
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM	UNIDAD	1
3000	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	UNIDAD	1
3001	NANO CORKSCREW FT	UNIDAD	1
3002	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK 3.5MM X 15.8MM	UNIDAD	1
3003	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	UNIDAD	1
3005	TIGHTROPE SYNDESMOSIS- ACERO	UNIDAD	1
3006	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3007	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	UNIDAD	1
3008	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AQUILES PARS	UNIDAD	1
3009	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	UNIDAD	1
3010	GUIA PROSTOP	UNIDAD	1
3011	GUIA PROSTOP PLUS	UNIDAD	1
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	UNIDAD	1
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	UNIDAD	1
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	UNIDAD	1
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	UNIDAD	1
3016	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	UNIDAD	1
3017	PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM	UNIDAD	1
3018	MINI CORKSCREW	UNIDAD	1
3019	MINI PUSHLOCK PEEK	UNIDAD	1
3020	KIT MINISUTURE TAK	UNIDAD	1
3021	KIT TFCC INSTRUMENTAL	UNIDAD	1
3022	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	UNIDAD	1
3023	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	UNIDAD	1
3024	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	UNIDAD	1
3025	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3026	PADS PARA TRACCION DE MANO	UNIDAD	1
3027	ALMOHADILLA DE CONTATRACCION	UNIDAD	1
3028	EXPRESSEW III NEEDLE PK5	UNIDAD	1
3029	RETROREAMER (6-12MM)	UNIDAD	1
3030	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK -ST	UNIDAD	1
3031	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK -ST	UNIDAD	1
3032	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	UNIDAD	1
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	UNIDAD	1
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 6MM	UNIDAD	1
3035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 8MM	UNIDAD	1
3036	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	UNIDAD	1
3037	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	UNIDAD	1
3038	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	UNIDAD	1
3039	Aggressive Cutter 3.5 mm	UNIDAD	1
3040	Aggressive Cutter 4.2 mm	UNIDAD	1
3041	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	UNIDAD	1
3042	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	UNIDAD	1
3043	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	UNIDAD	1
3044	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3045	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	UNIDAD	1
3046	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	UNIDAD	1
3047	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	UNIDAD	1
3048	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	UNIDAD	1
3049	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3050	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3051	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3052	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3053	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRL	UNIDAD	1
3054	VAPR 2.3MM SIDE -EA	UNIDAD	1
3055	VAPR 2.3MM END -EA	UNIDAD	1
3056	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	UNIDAD	1
3057	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	UNIDAD	1
3058	VAPR3.5MMFLEXSIDEFFECT1-PCEELECTRODE-EA	UNIDAD	1
3059	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	UNIDAD	1
3060	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	UNIDAD	1
3061	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA	UNIDAD	1
3062	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	UNIDAD	1
3063	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3064	ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3065	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3066	BARREL BURR 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3067	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3068	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	UNIDAD	1
3069	BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM	UNIDAD	1
3070	FRESA 5.5 MM ROUND BURRX 6 UNIDADES	UNIDAD	1
3071	Fresa Ovalada 5.5mm	UNIDAD	1
3072	GII QA+ O/C CP-2 *EA	UNIDAD	1
3073	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	UNIDAD	1
3074	GRYPHON BR W/ PROKNOT	UNIDAD	1
3075	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	UNIDAD	1
3076	4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT	UNIDAD	1
3077	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	UNIDAD	1
3078	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	UNIDAD	1
3079	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT	UNIDAD	1
3080	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL	UNIDAD	1
3081	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	UNIDAD	1
3082	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3083	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	UNIDAD	1
3084	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	UNIDAD	1
3085	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK	UNIDAD	1
3086	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	UNIDAD	1
3087	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	UNIDAD	1
3088	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	UNIDAD	1
3089	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	UNIDAD	1
3090	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	UNIDAD	1
3091	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	UNIDAD	1
3092	LATARJET PROCEDURE KIT	UNIDAD	1
3093	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	UNIDAD	1
3094	MICROQA+ W/#4OC P3	UNIDAD	1
3095	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	UNIDAD	1
3096	MINILOK QA+ # 2-0 OC V5	UNIDAD	1
3097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12	UNIDAD	1
3098	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL, 1PK	UNIDAD	1
3099	NIT MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK	UNIDAD	1
3100	CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK	UNIDAD	1
3101	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3102	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G	UNIDAD	1
3103	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	UNIDAD	1
3104	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10	UNIDAD	1
3105	PERCANNULA SYSTEM	UNIDAD	1
3106	PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK	UNIDAD	1
3107	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	UNIDAD	1
3108	VAPR HANDPIECE *EA	UNIDAD	1
3109	ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	UNIDAD	1
3110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	UNIDAD	1
3111	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	UNIDAD	1
3112	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	UNIDAD	1
3113	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	UNIDAD	1
3114	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	UNIDAD	1
3115	RIGIDLOOP XL IMPLANT	UNIDAD	1
3116	SPEEDTRAP WHITE 20MM	UNIDAD	1
3117	SPEEDTRAP WHITE 30MM	UNIDAD	1
3118	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	UNIDAD	1
3119	7X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	UNIDAD	1
3120	8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3121	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	UNIDAD	1
3122	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	UNIDAD	1
3123	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	UNIDAD	1
3124	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	UNIDAD	1
3125	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	UNIDAD	1
3126	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	UNIDAD	1
3127	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	UNIDAD	1
3128	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	UNIDAD	1
3129	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	UNIDAD	1
3130	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	UNIDAD	1
3131	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	UNIDAD	1
3132	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	UNIDAD	1
3133	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	UNIDAD	1
3134	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	UNIDAD	1
3135	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3136	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3137	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3138	INTERMED TUBESET SCHKVLVE 24PK	UNIDAD	1
3139	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3140	IRRIGATION TUBESET 24PK	UNIDAD	1
3141	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	UNIDAD	1
3142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	UNIDAD	1
3143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	UNIDAD	1
3144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ANSORBIBLE 7,5X7,5	UNIDAD	1
3145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	UNIDAD	1
3146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	UNIDAD	1
3147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	UNIDAD	1
3148	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	UNIDAD	1
3149	NEURO-PATCH 6X14CM	UNIDAD	1
3150	NEURO-PATCH 6X8CM	UNIDAD	1
3151	NEURO-PATCH 4X10CM	UNIDAD	1
3152	NEURO-PATCH 4X5CM	UNIDAD	1
3153	NEURO-PATCH 2X10CM	UNIDAD	1
3154	NEURO-PATCH 1,5X3CM	UNIDAD	1
3155	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	UNIDAD	1
3156	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	UNIDAD	1
3157	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	UNIDAD	1
3158	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3159	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	UNIDAD	1
3160	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2MM	UNIDAD	1
3161	MALLA 85MMx53MM,0.6MM	UNIDAD	1
3162	MINIMALLA 85MMx53MM,0,3MM	UNIDAD	1
3163	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6MM SIST 1,5	UNIDAD	1
3164	MALLA 100 MMx100MM,0.2MM	UNIDAD	1
3165	MALLA 100 MMx100MM,0.3MM	UNIDAD	1
3166	MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	UNIDAD	1
3167	MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3168	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3169	MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3170	MALLA ORBITAL N.O.E. 0,3MM	UNIDAD	1
3171	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, SMALL	UNIDAD	1
3172	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL	UNIDAD	1
3173	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE	UNIDAD	1
3174	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE	UNIDAD	1
3175	MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	UNIDAD	1
3176	MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117.47 X 108 X 22.22mm	UNIDAD	1
3177	MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152.4 X 109.5 X 28.7mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3178	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154.9 X 1 06.7 X 29.9mm	UNIDAD	1
3179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	UNIDAD	1
3180	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	UNIDAD	1
3181	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3182	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3183	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3184	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3185	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3186	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3187	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3188	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	UNIDAD	1
3189	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	UNIDAD	1
3190	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	UNIDAD	1
3191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	UNIDAD	1
3192	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	UNIDAD	1
3193	MINIPLACA NEURO GAP "S"	UNIDAD	1
3194	MINIPLACA NEURO GAP "M"	UNIDAD	1
3195	MINIPLACA NEURO GAP "L"	UNIDAD	1
3196	MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	UNIDAD	1
3198	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	UNIDAD	1
3199	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	UNIDAD	1
3200	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	UNIDAD	1
3201	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	UNIDAD	1
3202	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	UNIDAD	1
3203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	UNIDAD	1
3204	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	UNIDAD	1
3205	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	UNIDAD	1
3206	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	UNIDAD	1
3207	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3209	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3210	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3211	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3212	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3213	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3214	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3215	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3216	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3217	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	UNIDAD	1
3218	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF	UNIDAD	1
3219	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	UNIDAD	1
3220	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	UNIDAD	1
3221	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3222	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3223	PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3224	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3225	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3226	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	UNIDAD	1
3227	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3228	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3229	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3230	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3231	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3232	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3233	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	UNIDAD	1
3234	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MMC MF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3235	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MMC MF	UNIDAD	1
3236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	UNIDAD	1
3237	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	UNIDAD	1
3238	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	UNIDAD	1
3239	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	UNIDAD	1
3240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	UNIDAD	1
3241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	UNIDAD	1
3242	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	UNIDAD	1
3243	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3244	PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3245	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3246	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3247	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3248	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3249	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3250	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3251	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3252	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3253	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3254	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3255	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3256	PL. MINI T- 5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3257	PL. MINI Y- 5 ORIF S IST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3258	PL. MINI DOBLE Y- 6-ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3259	PL MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3260	PL MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3261	PL MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3262	TORNILLO MINI SIST 2.0X5MM CMF	UNIDAD	1
3263	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	UNIDAD	1
3264	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	UNIDAD	1
3265	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	UNIDAD	1
3266	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	UNIDAD	1
3267	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	UNIDAD	1
3268	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	UNIDAD	1
3269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	UNIDAD	1
3270	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	UNIDAD	1
3271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	UNIDAD	1
3272	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3273	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	UNIDAD	1
3274	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	UNIDAD	1
3275	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	UNIDAD	1
3276	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3277	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3278	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3279	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	UNIDAD	1
3280	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	UNIDAD	1
3281	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	UNIDAD	1
3282	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	UNIDAD	1
3283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	UNIDAD	1
3284	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM	UNIDAD	1
3285	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/GB307R	UNIDAD	1
3286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	UNIDAD	1
3287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	UNIDAD	1
3288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	UNIDAD	1
3289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	UNIDAD	1
3290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	UNIDAD	1
3291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	UNIDAD	1
3293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	UNIDAD	1
3294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	UNIDAD	1
3295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	UNIDAD	1
3296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	UNIDAD	1
3297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	UNIDAD	1
3298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	UNIDAD	1
3299	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	UNIDAD	1
3300	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	UNIDAD	1
3301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	UNIDAD	1
3302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	UNIDAD	1
3303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	UNIDAD	1
3304	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	UNIDAD	1
3305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	UNIDAD	1
3306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	UNIDAD	1
3307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	UNIDAD	1
3308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	UNIDAD	1
3309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	UNIDAD	1
3310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	UNIDAD	1
3312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	UNIDAD	1
3313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	UNIDAD	1
3314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEÓT.ESTÁNDAR	UNIDAD	1
3315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	UNIDAD	1
3316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	UNIDAD	1
3317	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	UNIDAD	1
3318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	UNIDAD	1
3319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	UNIDAD	1
3320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	UNIDAD	1
3321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	UNIDAD	1
3322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	UNIDAD	1
3323	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	UNIDAD	1
3324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	UNIDAD	1
3325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	UNIDAD	1
3326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	UNIDAD	1
3327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	UNIDAD	1
3328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	UNIDAD	1
3329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	UNIDAD	1
3331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	UNIDAD	1
3332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	UNIDAD	1
3333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	UNIDAD	1
3334	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	UNIDAD	1
3335	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	UNIDAD	1
3336	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1
3337	CEMENTO MIMIX 5GR	UNIDAD	1
3338	CEMENTO MIMIX 10GR	UNIDAD	1
3339	CEMENTO MIMIX 25 GR	UNIDAD	1
3340	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3341	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3342	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3343	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3344	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3345	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3346	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3347	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3348	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3349	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3350	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	UNIDAD	1
3351	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3352	PLACA EN "L",DER S/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3353	PLACA EN "L",IZQ S/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3354	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3355	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3356	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	UNIDAD	1
3357	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	UNIDAD	1
3358	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	UNIDAD	1
3359	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3360	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3361	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3362	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3363	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3364	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3365	TORNILLO 1,5X4MM 4/PQT SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3366	TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3367	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3368	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	UNIDAD	1
3369	PANEL 42MMX42MM LB	UNIDAD	1
3370	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	UNIDAD	1
3371	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3372	PLACA CURVA6 ORF, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3373	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3374	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3375	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3376	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3377	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3378	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3379	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3380	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3381	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3382	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3383	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3384	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3385	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3386	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3387	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3388	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	UNIDAD	1
3390	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	UNIDAD	1
3391	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	UNIDAD	1
3392	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	UNIDAD	1
3393	*LAPIZ DE CONTORNO LB	UNIDAD	1
3394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	UNIDAD	1
3395	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP	UNIDAD	1
3396	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	UNIDAD	1
3397	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	UNIDAD	1
3398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM	UNIDAD	1
3399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM	UNIDAD	1
3400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM	UNIDAD	1
3401	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM	UNIDAD	1
3402	MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM	UNIDAD	1
3403	MINIPLACA NEURO CURV.PQNA GP 25MM 6A-JM	UNIDAD	1
3404	MINIPLACA NEURO CURV.MED GP 35MM 6A-JM	UNIDAD	1
3405	MINIPLACA NEURO CURV.LARGA GP 45MM 6A-JM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3406	MINIPLACA NEURO CUADRADA 4 A -JM	UNIDAD	1
3407	MINIPLACA NEURO RECT.CORTA PTE 5MM 2A-JM	UNIDAD	1
3408	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	UNIDAD	1
3409	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM	UNIDAD	1
3410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM	UNIDAD	1
3411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM	UNIDAD	1
3412	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM	UNIDAD	1
3413	MINITORNILLO NEURO EMERG.1.9 X 4 MM-JM	UNIDAD	1
3414	MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM	UNIDAD	1
3415	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM	UNIDAD	1
3416	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	UNIDAD	1
3417	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM	UNIDAD	1
3418	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3419	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3420	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	UNIDAD	1
3422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	UNIDAD	1
3423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	UNIDAD	1
3424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	UNIDAD	1
3426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	UNIDAD	1
3427	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	UNIDAD	1
3428	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	UNIDAD	1
3429	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	UNIDAD	1
3430	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1
3431	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1
3432	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1
3433	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3434	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3435	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3436	TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3437	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3438	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	UNIDAD	1
3439	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	UNIDAD	1
3440	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM	UNIDAD	1
3441	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	UNIDAD	1
3442	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	UNIDAD	1
3443	Llave Allen 6 mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3444	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	UNIDAD	1
3445	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	UNIDAD	1
3446	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	UNIDAD	1
3447	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	UNIDAD	1
3448	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	UNIDAD	1
3449	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	UNIDAD	1
3450	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	UNIDAD	1
3451	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	UNIDAD	1
3452	VALVULA DE DERIVACION STANDAR HAKIM TIPO DOAFRAGMA	UNIDAD	1

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

5. PLAZO

El contrato tendrá un plazo **HASTA EL 20 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.**

6. LUGAR DE EJECUCIÓN:

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca ESE. Ubicado en Calle 15 No. 16 – 17 de la ciudad de Arauca.

7. VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. **(\$270.000.0000)**

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

La E. S. E. para el cumplimiento del presente proceso afectarán los rubros presupuestales relacionados a continuación, de acuerdo con el CDP Número 603 del 25 de octubre de 2024 para desarrollo de esta contratación en los tiempos y valores establecidos.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

En Los Rubros Presupuestales

RUBRO		DESCRIPCION	VALOR
2.4.5.01.04.01-4815001-01	01	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$270.000.000

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario no será hábil.

9. FORMA DE PAGO:

La ESE Hospital San Vicente de Arauca, pagará al contratista los valores causados en cumplimiento del contrato así: Hasta ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de actas parciales, formuladas por el contratista, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, previa presentación de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios, para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

El pago del veinte (20%) NETO restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión. En todo caso los pagos se encuentran sujetos de acuerdo a la liquidez financiera de la entidad.

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La ley 100 de 1993 en su artículo 195 numeral 6 establece que en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, y de manera discrecional podrán utilizar como cláusulas exorbitantes las enunciadas por el estatuto general de contratación de la administración pública, aplicando los principios generales de la función administrativa y de la gestión fiscal que enmarca la Constitución Política de Colombia sus artículos 209 y 267 y deberá someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución N° 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que rige su actividad contractual, Acuerdo No 009 de

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2023, estatuto de contratación del Hospital, señala en el capítulo VIII bajo el procedimiento de INVITACION PUBLICA, contemplado en el artículo 39.3 CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA

11. ANALISIS DEL SECTOR

Para mayor objetividad y confiabilidad se solicitó cotización de establecimientos comerciales reconocidos, arrojando los siguientes valores:

ITEM	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	VALOR IVA	VALOR TOTAL-COTIZACION 1	VALOR TOTAL-COTIZACION 2	VALOR TOTAL-COTIZACION 3	PROMEDIO
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	\$ 933.526	\$ 0	\$ 933.526	\$ 1.045.548	\$ 1.028.372	\$ 100.248.185
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICULA	\$ 785.256	\$ 0	\$ 785.256	\$ 903.044	\$ 865.038	\$ 85.111.273
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	\$ 134.924	\$ 0	\$ 134.924	\$ 152.463	\$ 154.137	\$ 14.717.461
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	\$ 292.334	\$ 0	\$ 292.334	\$ 315.720	\$ 325.016	\$ 31.102.335
5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	\$ 15.168	\$ 0	\$ 15.168	\$ 16.684	\$ 17.018	\$ 1.629.005
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	\$ 15.168	\$ 0	\$ 15.168	\$ 16.684	\$ 16.709	\$ 1.618.705
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	\$ 15.168	\$ 0	\$ 15.168	\$ 16.836	\$ 17.018	\$ 1.634.072
8	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	\$ 1.147.751	\$ 0	\$ 1.147.751	\$ 1.262.526	\$ 1.276.069	\$ 122.878.203
9	BARRAS LONGITUDINALES TI	\$ 674.618	\$ 0	\$ 674.618	\$ 762.318	\$ 743.158	\$ 72.669.801
10	EQUITAMP FIBRILLAR	\$ 756.472	\$ 0	\$ 756.472	\$ 824.554	\$ 833.328	\$ 80.478.455
11	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.037	\$ 18.398	\$ 1.761.101
12	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.693	\$ 18.064	\$ 1.771.834
13	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 30.304	\$ 30.358	\$ 2.923.979
14	ARANDELA DE 6.5 MM AC	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 30.304	\$ 29.806	\$ 2.905.579
15	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	\$ 38.407	\$ 0	\$ 38.407	\$ 44.168	\$ 42.309	\$ 4.162.804

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

16	ARCO DE ERICH	\$ 35.978	\$ 0	\$ 35.978	\$ 39.576	\$ 41.101	\$ 3.888.514
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	\$ 5.217.049	\$ 0	\$ 5.217.049	\$ 5.686.583	\$ 5.906.742	\$ 560.345.795
18	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	\$ 6.836.134	\$ 0	\$ 6.836.134	\$ 7.656.469	\$ 7.600.413	\$ 736.433.856
19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	\$ 36.853	\$ 0	\$ 36.853	\$ 39.801	\$ 41.725	\$ 3.945.970
20	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	\$ 225.772	\$ 0	\$ 225.772	\$ 248.348	\$ 255.619	\$ 24.324.626
21	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 242.104	\$ 23.676.156
22	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	\$ 2.644.027	\$ 0	\$ 2.644.027	\$ 2.987.750	\$ 3.020.536	\$ 288.410.422
23	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	\$ 53.520	\$ 0	\$ 53.520	\$ 58.336	\$ 58.957	\$ 5.693.759
24	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200 MM	\$ 57.657	\$ 0	\$ 57.657	\$ 64.575	\$ 65.278	\$ 6.250.324
25	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	\$ 53.520	\$ 0	\$ 53.520	\$ 61.547	\$ 59.503	\$ 5.818.992
26	ROTULA UNIVERSAL AO	\$ 278.843	\$ 0	\$ 278.843	\$ 301.150	\$ 307.174	\$ 29.572.237
27	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	\$ 205.984	\$ 0	\$ 205.984	\$ 222.462	\$ 226.912	\$ 21.845.260
28	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 120.348	\$ 115.283	\$ 11.342.727
29	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI	\$ 329.417	\$ 0	\$ 329.417	\$ 365.652	\$ 369.606	\$ 35.489.164
30	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24,,26,30,32, 34,36,38, 46 MM TI	\$ 76.960	\$ 0	\$ 76.960	\$ 86.194	\$ 87.918	\$ 8.369.054
31	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48, 50,55,60,65,70,75,80, 85,90MM TI	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 254.223	\$ 252.484	\$ 24.323.681
32	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22,28,32,34 MM TI	\$ 77.446	\$ 0	\$ 77.446	\$ 89.062	\$ 86.104	\$ 8.420.394

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

33	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48, 50,55,60,65,70,75,80, 85,90 MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 239.882	\$ 23.384.323
34	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	\$ 493.769	\$ 0	\$ 493.769	\$ 533.270	\$ 564.081	\$ 53.037.336
36	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	\$ 493.769	\$ 0	\$ 493.769	\$ 548.083	\$ 554.008	\$ 53.195.336
37	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO	\$ 493.769	\$ 0	\$ 493.769	\$ 557.959	\$ 559.045	\$ 53.692.436
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 189.680	\$ 195.249	\$ 18.631.605
39	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 200.122	\$ 198.799	\$ 19.098.005
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 191.421	\$ 193.474	\$ 18.630.471
41	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 189.680	\$ 197.024	\$ 18.690.771
42	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 196.641	\$ 195.249	\$ 18.863.638
43	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 2.001.135	\$ 1.970.161	\$ 190.380.471
44	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.948.932	\$ 1.987.910	\$ 189.232.005
45	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 187.940	\$ 197.024	\$ 18.632.771
46	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.722.111	\$ 3.664.499	\$ 354.107.634
47	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI	\$ 2.981.893	\$ 0	\$ 2.981.893	\$ 3.250.263	\$ 3.406.514	\$ 321.288.997
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	\$ 1.020.829	\$ 0	\$ 1.020.829	\$ 1.173.953	\$ 1.166.195	\$ 112.032.575
49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	\$ 1.445.690	\$ 0	\$ 1.445.690	\$ 1.633.629	\$ 1.607.318	\$ 156.221.218
50	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL- 3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.020.829	\$ 0	\$ 1.020.829	\$ 1.112.703	\$ 1.155.782	\$ 109.643.809

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

51	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	\$ 1.005.630	\$ 0	\$ 1.005.630	\$ 1.146.418	\$ 1.128.316	\$ 109.345.468
52	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 ,6,7,8 H AC	\$ 439.850	\$ 0	\$ 439.850	\$ 475.037	\$ 497.997	\$ 47.096.124
53	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 4 ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.983.734	\$ 1.952.412	\$ 189.208.805
54	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.559.360	\$ 149.264.945
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.625.013	\$ 3.565.459	\$ 347.569.701
56	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.631.486	\$ 346.533.968
57	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	\$ 467.368	\$ 0	\$ 467.368	\$ 537.472	\$ 529.153	\$ 51.133.091
58	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.125.880	\$ 1.148.397	\$ 109.317.580
59	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.657.379	\$ 3.598.473	\$ 349.749.034
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12,14,16,18,20,22,24 ,26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44 MM STARDRIE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 73.578	\$ 75.732	\$ 7.206.657
61	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48, 50,55,60 MM AC	\$ 102.861	\$ 0	\$ 102.861	\$ 115.204	\$ 116.459	\$ 11.150.816
62	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48, 50,55,60,65,70,75,80, 85,90, MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 246.546	\$ 23.606.456

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

63	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46, 48 MM AC	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 105.586	\$ 107.697	\$ 10.280.185
64	PINES ROSCADOS	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.854	\$ 31.613	\$ 3.072.165
65	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM 50 - 250 MM	\$ 14.759	\$ 0	\$ 14.759	\$ 16.382	\$ 16.257	\$ 1.579.919
66	ARANDELAS DE 7 MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.857	\$ 18.231	\$ 1.782.868
67	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	\$ 2.707.470	\$ 0	\$ 2.707.470	\$ 3.005.291	\$ 3.065.397	\$ 292.605.261
68	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	\$ 35.978	\$ 0	\$ 35.978	\$ 41.375	\$ 39.634	\$ 3.899.581
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	\$ 35.978	\$ 0	\$ 35.978	\$ 39.216	\$ 40.000	\$ 3.839.814
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	\$ 35.978	\$ 0	\$ 35.978	\$ 39.216	\$ 41.101	\$ 3.876.514
72	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	\$ 35.978	\$ 0	\$ 35.978	\$ 40.295	\$ 39.634	\$ 3.863.581
73	MALLA DINAMICA 3D DE 90*90	\$ 1.741.247	\$ 0	\$ 1.741.247	\$ 1.897.959	\$ 1.953.679	\$ 186.429.500
74	SUSTITUTO OSEO 5 CC	\$ 1.083.259	\$ 0	\$ 1.083.259	\$ 1.234.915	\$ 1.237.515	\$ 118.522.967
75	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	\$ 1.304.263	\$ 0	\$ 1.304.263	\$ 1.421.647	\$ 1.450.079	\$ 139.199.644
76	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14 16,18,20 MM TI	\$ 141.670	\$ 0	\$ 141.670	\$ 154.420	\$ 157.509	\$ 15.119.980
77	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	\$ 141.670	\$ 0	\$ 141.670	\$ 155.837	\$ 160.399	\$ 15.263.547
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	\$ 935.470	\$ 0	\$ 935.470	\$ 1.066.436	\$ 1.059.139	\$ 102.034.842
79	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.	\$ 960.656	\$ 0	\$ 960.656	\$ 1.104.754	\$ 1.058.259	\$ 104.122.305
80	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	\$ 986.869	\$ 0	\$ 986.869	\$ 1.115.161	\$ 1.087.134	\$ 106.305.460

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

81	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	\$ 1.028.724	\$ 0	\$ 1.028.724	\$ 1.183.032	\$ 1.175.213	\$ 112.898.953
82	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	\$ 917.848	\$ 0	\$ 917.848	\$ 1.046.346	\$ 1.039.187	\$ 100.112.697
83	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14, 16 MM	\$ 148.416	\$ 0	\$ 148.416	\$ 167.709	\$ 169.550	\$ 16.189.163
84	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORIF.	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.179.232	\$ 1.171.164	\$ 112.827.018
85	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.148.200	\$ 1.150.062	\$ 111.089.218
86	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.168.888	\$ 1.150.062	\$ 111.778.818
87	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.137.856	\$ 1.160.613	\$ 111.096.118
88	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.117.167	\$ 1.160.613	\$ 110.406.485
89	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	\$ 1.034.415	\$ 0	\$ 1.034.415	\$ 1.179.232	\$ 1.160.613	\$ 112.475.318
90	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15 ,17,19 MM TI	\$ 112.436	\$ 0	\$ 112.436	\$ 121.431	\$ 128.447	\$ 12.077.145
91	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	\$ 112.436	\$ 0	\$ 112.436	\$ 124.804	\$ 126.153	\$ 12.113.111
92	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,1 5,17,19 MM	\$ 112.436	\$ 0	\$ 112.436	\$ 121.431	\$ 126.153	\$ 12.000.678
93	PLACA DHS 135° 4,5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	\$ 1.259.287	\$ 0	\$ 1.259.287	\$ 1.435.587	\$ 1.438.610	\$ 137.782.808
94	PLACA DCS 95° 4,5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,14 ORIF.	\$ 297.732	\$ 0	\$ 297.732	\$ 336.437	\$ 331.018	\$ 32.172.899
95	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	\$ 206.883	\$ 0	\$ 206.883	\$ 223.433	\$ 227.902	\$ 21.940.597

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

96	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80, 85,90,95 MM TI	\$ 346.303	\$ 0	\$ 346.303	\$ 391.322	\$ 385.020	\$ 37.421.512
97	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	\$ 418.264	\$ 0	\$ 418.264	\$ 481.003	\$ 460.759	\$ 45.334.185
98	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	\$ 616.151	\$ 0	\$ 616.151	\$ 696.250	\$ 697.606	\$ 67.000.234
99	BARRA EN CARBONO	\$ 224.873	\$ 0	\$ 224.873	\$ 251.857	\$ 250.013	\$ 24.224.756
100	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	\$ 616.151	\$ 0	\$ 616.151	\$ 683.927	\$ 685.037	\$ 66.170.500
101	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	\$ 311.308	\$ 0	\$ 311.308	\$ 339.326	\$ 346.112	\$ 33.224.879
102	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	\$ 1.235.351	\$ 0	\$ 1.235.351	\$ 1.395.946	\$ 1.373.463	\$ 133.492.006
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	\$ 518.847	\$ 0	\$ 518.847	\$ 560.355	\$ 576.854	\$ 55.201.877
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	\$ 642.385	\$ 0	\$ 642.385	\$ 738.742	\$ 707.651	\$ 69.625.925
105	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	\$ 741.209	\$ 0	\$ 741.209	\$ 807.917	\$ 839.196	\$ 79.610.739
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	\$ 815.333	\$ 0	\$ 815.333	\$ 913.172	\$ 898.170	\$ 87.555.825
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 546.885	\$ 53.317.769
108	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 551.902	\$ 53.321.069
109	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 541.867	\$ 52.986.569
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 550.919	\$ 551.902	\$ 53.157.102
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 551.902	\$ 53.485.002
112	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 536.162	\$ 541.867	\$ 52.330.702

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

113	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 445.714	\$ 442.341	\$ 42.986.657
114	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 457.760	\$ 458.724	\$ 43.934.291
115	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 441.699	\$ 454.629	\$ 43.262.424
116	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 445.714	\$ 454.629	\$ 43.396.257
117	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6.0 MM IZQ	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 437.683	\$ 442.341	\$ 42.718.957
118	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 441.699	\$ 446.437	\$ 42.989.357
119	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 445.714	\$ 458.724	\$ 43.532.757
120	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 445.714	\$ 450.532	\$ 43.259.691
121	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 461.776	\$ 446.437	\$ 43.658.591
122	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 449.730	\$ 454.629	\$ 43.530.124
123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM DER	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 457.760	\$ 458.724	\$ 43.934.291
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 449.730	\$ 446.437	\$ 43.257.057
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 449.730	\$ 446.437	\$ 43.257.057
126	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 457.760	\$ 454.629	\$ 43.797.791
127	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 433.668	\$ 454.629	\$ 42.994.724
128	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 437.683	\$ 454.629	\$ 43.128.557
129	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 449.730	\$ 458.724	\$ 43.666.624
130	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 449.730	\$ 450.532	\$ 43.393.557
131	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 433.668	\$ 450.532	\$ 42.858.157
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 437.683	\$ 442.341	\$ 42.718.957

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	MM						
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 461.776	\$ 442.341	\$ 43.522.057
134	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	\$ 401.545	\$ 0	\$ 401.545	\$ 437.683	\$ 446.437	\$ 42.855.491
135	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5 MM - 6	\$ 695.952	\$ 0	\$ 695.952	\$ 772.506	\$ 795.056	\$ 75.450.475
136	MINI - PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI	\$ 552.266	\$ 0	\$ 552.266	\$ 596.447	\$ 608.375	\$ 58.569.602
137	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	\$ 767.306	\$ 0	\$ 767.306	\$ 882.402	\$ 868.744	\$ 83.948.412
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	\$ 1.005.807	\$ 0	\$ 1.005.807	\$ 1.086.271	\$ 1.118.255	\$ 107.011.084
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	\$ 1.014.603	\$ 0	\$ 1.014.603	\$ 1.136.355	\$ 1.159.083	\$ 110.334.709
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 7 ORIF.	\$ 1.020.469	\$ 0	\$ 1.020.469	\$ 1.112.310	\$ 1.144.965	\$ 109.258.117
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 8 ORIF.	\$ 1.043.927	\$ 0	\$ 1.043.927	\$ 1.158.759	\$ 1.181.934	\$ 112.820.675
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	\$ 995.054	\$ 0	\$ 995.054	\$ 1.104.509	\$ 1.136.749	\$ 107.877.065
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 10 ORIF.	\$ 995.054	\$ 0	\$ 995.054	\$ 1.094.559	\$ 1.126.600	\$ 107.207.098
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	\$ 1.022.423	\$ 0	\$ 1.022.423	\$ 1.145.114	\$ 1.157.587	\$ 110.837.474
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	\$ 1.022.423	\$ 0	\$ 1.022.423	\$ 1.145.114	\$ 1.136.729	\$ 110.142.207
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	\$ 1.082.048	\$ 0	\$ 1.082.048	\$ 1.168.611	\$ 1.214.058	\$ 115.490.566
147	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF.DER.	\$ 1.182.726	\$ 0	\$ 1.182.726	\$ 1.300.998	\$ 1.339.082	\$ 127.426.870
148	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 3X8 ORIF.	\$ 1.209.120	\$ 0	\$ 1.209.120	\$ 1.354.214	\$ 1.368.965	\$ 131.076.622
149	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	\$ 1.422.206	\$ 0	\$ 1.422.206	\$ 1.592.871	\$ 1.624.728	\$ 154.660.179

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

150	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	\$ 883.306	\$ 0	\$ 883.306	\$ 1.006.968	\$ 973.049	\$ 95.444.094
151	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	\$ 1.221.826	\$ 0	\$ 1.221.826	\$ 1.368.444	\$ 1.395.813	\$ 132.869.428
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.147.019	\$ 1.129.265	\$ 109.123.075
153	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.087.175	\$ 1.098.745	\$ 106.110.942
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.097.149	\$ 1.129.265	\$ 107.460.742
155	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.097.149	\$ 1.139.438	\$ 107.799.842
156	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.137.045	\$ 1.108.918	\$ 108.112.375
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.117.097	\$ 1.108.918	\$ 107.447.442
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.107.123	\$ 1.139.438	\$ 108.132.309
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.147.019	\$ 1.139.438	\$ 109.462.175
160	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	\$ 997.408	\$ 0	\$ 997.408	\$ 1.127.071	\$ 1.098.745	\$ 107.440.809
161	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	\$ 2.427.034	\$ 0	\$ 2.427.034	\$ 2.791.088	\$ 2.723.131	\$ 264.708.429
162	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	\$ 975.920	\$ 0	\$ 975.920	\$ 1.093.030	\$ 1.094.982	\$ 105.464.392
163	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	\$ 1.014.443	\$ 0	\$ 1.014.443	\$ 1.115.887	\$ 1.148.552	\$ 109.296.081
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 546.000	\$ 541.867	\$ 52.658.635
165	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 550.919	\$ 541.867	\$ 52.822.602
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 556.920	\$ 53.652.269

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 565.675	\$ 551.902	\$ 53.648.969
168	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 546.885	\$ 53.317.769
169	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 531.243	\$ 546.885	\$ 52.334.002
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 556.920	\$ 53.488.335
171	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 531.243	\$ 556.920	\$ 52.668.502
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 546.000	\$ 561.937	\$ 53.327.635
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 550.919	\$ 561.937	\$ 53.491.602
174	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 531.243	\$ 541.867	\$ 52.166.735
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 546.885	\$ 53.153.835
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 565.675	\$ 561.937	\$ 53.983.469
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 546.885	\$ 53.153.835
178	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 546.000	\$ 561.937	\$ 53.327.635
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 551.902	\$ 53.321.069
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 551.902	\$ 53.485.002
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 546.000	\$ 546.885	\$ 52.825.902
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 536.162	\$ 561.937	\$ 52.999.702
183	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 565.675	\$ 541.867	\$ 53.314.469
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 531.243	\$ 556.920	\$ 52.668.502
185	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 541.081	\$ 561.937	\$ 53.163.669

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	8.0 MM						
186	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 541.081	\$ 551.902	\$ 52.829.169
187	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 541.081	\$ 561.937	\$ 53.163.669
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 555.838	\$ 541.867	\$ 52.986.569
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 546.000	\$ 556.920	\$ 53.160.402
190	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 560.756	\$ 546.885	\$ 53.317.769
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 541.081	\$ 551.902	\$ 52.829.169
192	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	\$ 491.892	\$ 0	\$ 491.892	\$ 536.162	\$ 556.920	\$ 52.832.469
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4 ORF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.281.451	\$ 1.238.287	\$ 121.460.612
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 6 ORF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.247.729	\$ 1.272.683	\$ 121.483.078
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 8 ORF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.292.692	\$ 1.272.683	\$ 122.981.845
196	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 12 ORF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.281.451	\$ 1.249.752	\$ 121.842.778
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.258.969	\$ 1.249.752	\$ 121.093.378
198	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 6 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.225.247	\$ 1.272.683	\$ 120.733.678
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.292.692	\$ 1.272.683	\$ 122.981.845
200	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 7 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.236.488	\$ 1.284.149	\$ 121.490.578
201	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.292.692	\$ 1.261.217	\$ 122.599.645
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.247.729	\$ 1.272.683	\$ 121.483.078
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.247.729	\$ 1.238.287	\$ 120.336.545

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

204	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.225.247	\$ 1.272.683	\$ 120.733.678
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.270.210	\$ 1.238.287	\$ 121.085.912
206	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	\$ 1.124.080	\$ 0	\$ 1.124.080	\$ 1.236.488	\$ 1.238.287	\$ 119.961.845
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	\$ 145.255	\$ 0	\$ 145.255	\$ 161.232	\$ 161.494	\$ 15.599.353
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 180.745	\$ 177.892	\$ 17.239.536
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 182.331	\$ 174.657	\$ 17.184.569
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 175.989	\$ 179.508	\$ 17.134.869
211	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 177.574	\$ 176.274	\$ 17.079.902
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 174.403	\$ 176.274	\$ 16.974.202
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 172.818	\$ 177.892	\$ 16.975.302
214	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 174.403	\$ 174.657	\$ 16.920.302
215	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 175.265	\$ 172.443	\$ 16.760.351
216	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 6 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 173.714	\$ 172.443	\$ 16.708.651
217	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 7 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 175.265	\$ 172.443	\$ 16.760.351
218	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 9 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 173.714	\$ 177.189	\$ 16.866.851
219	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 10 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 178.367	\$ 175.607	\$ 16.969.217
220	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 11 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 172.163	\$ 170.861	\$ 16.604.217
221	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 12 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 173.714	\$ 174.025	\$ 16.761.384
222	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 13 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 175.265	\$ 174.025	\$ 16.813.084

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

223	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 14 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 172.163	\$ 174.025	\$ 16.709.684
224	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 16 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 178.367	\$ 174.025	\$ 16.916.484
225	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 18 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 170.612	\$ 170.861	\$ 16.552.517
226	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 20 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 176.816	\$ 174.025	\$ 16.864.784
227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 167.510	\$ 170.861	\$ 16.449.117
228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 167.510	\$ 177.189	\$ 16.660.051
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 173.714	\$ 174.025	\$ 16.761.384
230	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	\$ 155.103	\$ 0	\$ 155.103	\$ 175.265	\$ 170.861	\$ 16.707.617
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 177.112	\$ 185.626	\$ 17.507.549
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 181.987	\$ 183.969	\$ 17.614.815
233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 180.362	\$ 182.311	\$ 17.505.382
234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 180.362	\$ 185.626	\$ 17.615.882
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 175.487	\$ 185.626	\$ 17.453.382
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 183.611	\$ 185.626	\$ 17.724.182
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 178.737	\$ 183.969	\$ 17.506.482
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 180.362	\$ 185.626	\$ 17.615.882
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 177.112	\$ 183.969	\$ 17.452.315
240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 185.236	\$ 183.969	\$ 17.723.115

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 186.861	\$ 180.654	\$ 17.666.782
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 178.737	\$ 183.969	\$ 17.506.482
243	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 175.487	\$ 182.311	\$ 17.342.882
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 172.904	\$ 177.980	\$ 16.983.729
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 171.318	\$ 176.362	\$ 16.876.929
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 174.490	\$ 181.216	\$ 17.144.463
247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 177.663	\$ 174.744	\$ 17.034.496
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 171.318	\$ 174.744	\$ 16.822.996
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 179.249	\$ 181.216	\$ 17.303.096
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 177.663	\$ 176.362	\$ 17.088.429
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 171.318	\$ 177.980	\$ 16.930.863
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 180.835	\$ 176.362	\$ 17.194.163
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 172.904	\$ 177.980	\$ 16.983.729
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 182.422	\$ 176.362	\$ 17.247.063
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 171.318	\$ 177.980	\$ 16.930.863
256	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	\$ 158.628	\$ 0	\$ 158.628	\$ 171.318	\$ 177.980	\$ 16.930.863
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 132.944	\$ 140.625	\$ 13.222.193
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 141.561	\$ 135.603	\$ 13.342.026

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 136.637	\$ 135.603	\$ 13.177.893
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 135.406	\$ 135.603	\$ 13.136.859
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 135.406	\$ 135.603	\$ 13.136.859
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 140.330	\$ 135.603	\$ 13.300.993
263	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 137.868	\$ 139.369	\$ 13.344.459
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 134.175	\$ 136.858	\$ 13.137.659
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 136.637	\$ 135.603	\$ 13.177.893
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 139.099	\$ 136.858	\$ 13.301.793
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 134.175	\$ 139.369	\$ 13.221.359
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 139.099	\$ 138.114	\$ 13.343.659
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 141.561	\$ 136.858	\$ 13.383.859
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 141.561	\$ 139.369	\$ 13.467.559
271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 140.330	\$ 139.369	\$ 13.426.526
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 136.637	\$ 140.625	\$ 13.345.293
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 141.561	\$ 136.858	\$ 13.383.859
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 141.561	\$ 136.858	\$ 13.383.859
275	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	\$ 123.097	\$ 0	\$ 123.097	\$ 139.099	\$ 139.369	\$ 13.385.493
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	\$ 158.549	\$ 0	\$ 158.549	\$ 171.232	\$ 181.126	\$ 17.030.236

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	\$ 158.550	\$ 0	\$ 158.550	\$ 179.161	\$ 177.893	\$ 17.186.806
278	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	\$ 158.550	\$ 0	\$ 158.550	\$ 177.576	\$ 174.658	\$ 17.026.139
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	\$ 314.455	\$ 0	\$ 314.455	\$ 352.189	\$ 356.025	\$ 34.088.974
280	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM	\$ 314.455	\$ 0	\$ 314.455	\$ 352.189	\$ 359.233	\$ 34.195.908
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	\$ 42.049	\$ 0	\$ 42.049	\$ 46.674	\$ 47.179	\$ 4.530.067
282	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC	\$ 39.391	\$ 0	\$ 39.391	\$ 44.511	\$ 44.196	\$ 4.269.919
283	ARCO ERICH X 15 CMS	\$ 40.514	\$ 0	\$ 40.514	\$ 44.565	\$ 45.043	\$ 4.337.396
284	CLAVOS TIPO TEN	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 312.807	\$ 324.917	\$ 30.823.447
285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	\$ 21.266	\$ 0	\$ 21.266	\$ 23.818	\$ 23.860	\$ 2.298.150
286	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	\$ 21.266	\$ 0	\$ 21.266	\$ 24.243	\$ 24.294	\$ 2.326.783
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.529	\$ 18.733	\$ 1.788.668
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.857	\$ 18.566	\$ 1.794.034
289	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 17.873	\$ 18.231	\$ 1.750.068
290	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.857	\$ 18.398	\$ 1.788.434
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.529	\$ 18.231	\$ 1.771.934
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM- W	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.693	\$ 18.398	\$ 1.782.968
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.529	\$ 18.733	\$ 1.788.668
294	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.857	\$ 18.231	\$ 1.782.868
295	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.529	\$ 18.398	\$ 1.777.501
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 30.993	\$ 32.492	\$ 3.072.765
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 30.993	\$ 31.613	\$ 3.043.465
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 33.002	\$ 32.199	\$ 3.129.965
299	PIN KRSCHNER PUNTA ROSCA	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 32.428	\$ 32.784	\$ 3.130.331

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	1.5MM X 150MM						
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 32.141	\$ 32.784	\$ 3.120.765
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 33.002	\$ 32.199	\$ 3.129.965
302	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.854	\$ 31.613	\$ 3.072.165
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 22.343	\$ 22.998	\$ 2.194.646
304	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 22.138	\$ 22.998	\$ 2.187.812
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 22.753	\$ 22.580	\$ 2.194.379
306	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 23.573	\$ 22.789	\$ 2.228.679
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 22.343	\$ 22.580	\$ 2.180.712
308	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 22.958	\$ 22.580	\$ 2.201.212
309	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	\$ 20.498	\$ 0	\$ 20.498	\$ 23.163	\$ 23.208	\$ 2.228.979
310	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.280	\$ 32.199	\$ 3.072.565
311	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.567	\$ 32.492	\$ 3.091.898
312	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.567	\$ 32.199	\$ 3.082.131
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 31.854	\$ 31.613	\$ 3.072.165
314	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	\$ 28.698	\$ 0	\$ 28.698	\$ 33.002	\$ 31.906	\$ 3.120.198
315	PIN PERCUTÁNEO	\$ 44.316	\$ 0	\$ 44.316	\$ 50.519	\$ 49.721	\$ 4.818.521
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	\$ 232.074	\$ 0	\$ 232.074	\$ 259.923	\$ 262.755	\$ 25.158.412
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	\$ 235.568	\$ 0	\$ 235.568	\$ 266.191	\$ 259.501	\$ 25.375.318
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	\$ 242.410	\$ 0	\$ 242.410	\$ 266.650	\$ 271.984	\$ 26.034.786
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	\$ 242.410	\$ 0	\$ 242.410	\$ 269.074	\$ 276.928	\$ 26.280.386
320	BARRA FIBRA DE	\$ 265.869	\$	\$ 265.869	\$ 300.432	\$ 301.017	\$ 28.910.614

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	CARBONO DE 10 MM X 35 CM		0				
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	\$ 263.565	\$ 0	\$ 263.565	\$ 295.192	\$ 293.031	\$ 28.392.935
322	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	\$ 264.771	\$ 0	\$ 264.771	\$ 285.952	\$ 297.072	\$ 28.259.817
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	\$ 79.539	\$ 0	\$ 79.539	\$ 85.902	\$ 89.242	\$ 8.489.442
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	\$ 79.539	\$ 0	\$ 79.539	\$ 86.697	\$ 88.431	\$ 8.488.909
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	\$ 88.185	\$ 0	\$ 88.185	\$ 96.121	\$ 97.144	\$ 9.381.669
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	\$ 88.185	\$ 0	\$ 88.185	\$ 97.003	\$ 99.842	\$ 9.501.002
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	\$ 103.746	\$ 0	\$ 103.746	\$ 114.120	\$ 117.461	\$ 11.177.572
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	\$ 103.746	\$ 0	\$ 103.746	\$ 114.120	\$ 117.461	\$ 11.177.572
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	\$ 119.655	\$ 0	\$ 119.655	\$ 134.013	\$ 131.811	\$ 12.849.289
330	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	\$ 120.519	\$ 0	\$ 120.519	\$ 138.597	\$ 132.764	\$ 13.062.679
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	\$ 86.110	\$ 0	\$ 86.110	\$ 96.443	\$ 96.616	\$ 9.305.649
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	\$ 86.110	\$ 0	\$ 86.110	\$ 95.582	\$ 97.494	\$ 9.306.216
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	\$ 86.110	\$ 0	\$ 86.110	\$ 96.443	\$ 94.858	\$ 9.247.049
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	\$ 86.110	\$ 0	\$ 86.110	\$ 94.721	\$ 97.494	\$ 9.277.516
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	\$ 97.522	\$ 0	\$ 97.522	\$ 108.249	\$ 110.415	\$ 10.539.546
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	\$ 97.522	\$ 0	\$ 97.522	\$ 105.324	\$ 111.409	\$ 10.475.179
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	\$ 97.522	\$ 0	\$ 97.522	\$ 107.274	\$ 108.424	\$ 10.440.679
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	\$ 110.145	\$ 0	\$ 110.145	\$ 125.565	\$ 122.459	\$ 11.938.977
339	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	\$ 110.145	\$ 0	\$ 110.145	\$ 123.362	\$ 124.706	\$ 11.940.443
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 64.799	\$ 66.708	\$ 6.383.565
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 68.999	\$ 66.096	\$ 6.503.165
342	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	\$ 69.164	\$ 0	\$ 69.164	\$ 79.538	\$ 77.602	\$ 7.543.470
343	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 64.799	\$ 67.932	\$ 6.424.365
344	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 67.799	\$ 68.544	\$ 6.544.765
345	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 64.799	\$ 66.096	\$ 6.363.165

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

346	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	\$ 301.343	\$ 0	\$ 301.343	\$ 334.490	\$ 331.959	\$ 32.259.727
347	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	\$ 403.922	\$ 0	\$ 403.922	\$ 444.314	\$ 453.201	\$ 43.381.245
348	MINIROTULA DE 4.0 MM	\$ 289.454	\$ 0	\$ 289.454	\$ 318.398	\$ 321.814	\$ 30.988.853
349	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 554.367	\$ 545.260	\$ 53.153.273
350	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 569.216	\$ 545.260	\$ 53.648.240
351	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 549.418	\$ 565.455	\$ 53.661.473
352	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 554.367	\$ 550.309	\$ 53.321.573
353	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 569.216	\$ 560.406	\$ 54.153.107
354	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 534.568	\$ 555.357	\$ 52.829.873
355	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 544.468	\$ 560.406	\$ 53.328.173
356	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 564.267	\$ 560.406	\$ 53.988.140
357	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 564.267	\$ 560.406	\$ 53.988.140
358	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 534.568	\$ 560.406	\$ 52.998.173
359	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 559.317	\$ 565.455	\$ 53.991.440
360	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 534.568	\$ 550.309	\$ 52.661.607
361	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 549.418	\$ 560.406	\$ 53.493.173
362	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 549.418	\$ 555.357	\$ 53.324.873
363	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 564.267	\$ 565.455	\$ 54.156.440
364	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	\$ 494.971	\$ 0	\$ 494.971	\$ 549.418	\$ 545.260	\$ 52.988.307
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.213.848	\$ 2.139.277	\$ 209.836.592
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.155.589	\$ 2.159.085	\$ 208.554.892
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.155.589	\$ 2.178.893	\$ 209.215.158
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.213.848	\$ 2.218.509	\$ 212.477.658
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.136.170	\$ 2.159.085	\$ 207.907.592

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.097.330	\$ 2.218.509	\$ 208.593.725
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL- 3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.136.170	\$ 2.178.893	\$ 208.567.858
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.194.429	\$ 2.159.085	\$ 209.849.558
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL- 3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.194.429	\$ 2.178.893	\$ 210.509.825
374	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	\$ 1.941.973	\$ 0	\$ 1.941.973	\$ 2.136.170	\$ 2.139.277	\$ 207.247.325
375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 3.007.803	\$ 0	\$ 3.007.803	\$ 3.278.504	\$ 3.344.075	\$ 321.012.717
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	\$ 3.007.803	\$ 0	\$ 3.007.803	\$ 3.278.504	\$ 3.344.075	\$ 321.012.717
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	\$ 3.007.803	\$ 0	\$ 3.007.803	\$ 3.458.972	\$ 3.405.434	\$ 329.073.617
378	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	\$ 3.007.803	\$ 0	\$ 3.007.803	\$ 3.458.972	\$ 3.374.754	\$ 328.050.951
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.445.690	\$ 0	\$ 1.445.690	\$ 1.619.172	\$ 1.622.063	\$ 156.230.818
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	\$ 1.106.923	\$ 0	\$ 1.106.923	\$ 1.228.684	\$ 1.230.676	\$ 118.876.103
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	\$ 1.106.923	\$ 0	\$ 1.106.923	\$ 1.239.753	\$ 1.253.258	\$ 119.997.803
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	\$ 1.445.690	\$ 0	\$ 1.445.690	\$ 1.561.344	\$ 1.592.571	\$ 153.320.151
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	\$ 1.106.923	\$ 0	\$ 1.106.923	\$ 1.206.546	\$ 1.253.258	\$ 118.890.903
384	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER	\$ 1.106.923	\$ 0	\$ 1.106.923	\$ 1.239.753	\$ 1.253.258	\$ 119.997.803

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	AC						
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.450.604	\$ 0	\$ 1.450.604	\$ 1.639.181	\$ 1.597.985	\$ 156.258.983
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	\$ 1.450.604	\$ 0	\$ 1.450.604	\$ 1.624.675	\$ 1.657.169	\$ 157.748.250
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	\$ 1.450.604	\$ 0	\$ 1.450.604	\$ 1.581.157	\$ 1.597.985	\$ 154.324.850
388	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	\$ 1.450.604	\$ 0	\$ 1.450.604	\$ 1.668.194	\$ 1.597.985	\$ 157.226.083
389	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 H AC	\$ 695.251	\$ 0	\$ 695.251	\$ 764.775	\$ 772.979	\$ 74.433.491
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	\$ 695.251	\$ 0	\$ 695.251	\$ 799.538	\$ 780.071	\$ 75.828.657
391	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 7 H AC	\$ 695.253	\$ 0	\$ 695.253	\$ 771.730	\$ 794.256	\$ 75.374.631
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 785.637	\$ 765.891	\$ 74.892.735
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 778.684	\$ 772.983	\$ 74.897.368
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 778.684	\$ 765.891	\$ 74.660.968
395	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 771.731	\$ 772.983	\$ 74.665.602
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 764.779	\$ 787.166	\$ 74.906.635
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 771.731	\$ 794.258	\$ 75.374.768
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 785.637	\$ 765.891	\$ 74.892.735
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 799.542	\$ 794.258	\$ 76.301.802
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 764.779	\$ 772.983	\$ 74.433.868
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 778.684	\$ 772.983	\$ 74.897.368
402	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	\$ 695.254	\$ 0	\$ 695.254	\$ 771.731	\$ 787.166	\$ 75.138.368

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 476.685	\$ 473.310	\$ 45.728.017
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 459.811	\$ 469.008	\$ 45.022.150
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 485.122	\$ 481.916	\$ 46.296.117
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 464.030	\$ 477.613	\$ 45.449.617
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 464.030	\$ 477.613	\$ 45.449.617
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 476.685	\$ 481.916	\$ 46.014.884
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 472.466	\$ 464.704	\$ 45.300.517
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 468.248	\$ 464.704	\$ 45.159.917
411	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	\$ 421.846	\$ 0	\$ 421.846	\$ 455.593	\$ 469.008	\$ 44.881.550
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 196.641	\$ 198.799	\$ 18.981.971
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 196.641	\$ 191.699	\$ 18.745.305
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 194.901	\$ 198.799	\$ 18.923.971
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 194.901	\$ 198.799	\$ 18.923.971
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 191.421	\$ 193.474	\$ 18.630.471
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 189.680	\$ 191.699	\$ 18.513.271
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 193.161	\$ 191.699	\$ 18.629.305
419	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 191.421	\$ 195.249	\$ 18.689.638
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 194.901	\$ 197.024	\$ 18.864.805

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 191.421	\$ 195.249	\$ 18.689.638
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 196.641	\$ 193.474	\$ 18.804.471
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 194.901	\$ 193.474	\$ 18.746.471
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 194.901	\$ 193.474	\$ 18.746.471
425	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIT. TI	\$ 174.019	\$ 0	\$ 174.019	\$ 193.161	\$ 193.474	\$ 18.688.471
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.966.333	\$ 1.934.663	\$ 188.037.138
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.966.333	\$ 1.934.663	\$ 188.037.138
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.931.531	\$ 1.916.914	\$ 186.285.438
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.914.129	\$ 1.934.663	\$ 186.297.005
430	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9ORIF. TI	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.896.728	\$ 1.916.914	\$ 185.125.338
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.119.196	\$ 2.084.380	\$ 203.190.510
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.100.274	\$ 2.084.380	\$ 202.559.777
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.081.353	\$ 2.122.980	\$ 203.215.743
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.062.431	\$ 2.161.579	\$ 203.871.643

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.119.196	\$ 2.084.380	\$ 203.190.510
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.043.510	\$ 2.084.380	\$ 200.667.643
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.119.196	\$ 2.161.579	\$ 205.763.810
438	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.157.038	\$ 2.084.380	\$ 204.451.910
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.412.498	\$ 228.945.222
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.347.878	\$ 226.791.222
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.369.419	\$ 227.509.255
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.386.313	\$ 2.390.959	\$ 229.635.122
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.365.195	\$ 2.347.878	\$ 227.495.155
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.428.548	\$ 2.347.878	\$ 229.606.922
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.301.842	\$ 2.369.419	\$ 226.101.422

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.365.195	\$ 2.347.878	\$ 227.495.155
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.407.431	\$ 2.390.959	\$ 230.339.055
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.390.959	\$ 226.115.489
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.412.498	\$ 228.945.222
450	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.412.498	\$ 226.833.455
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.326.338	\$ 226.073.222
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.369.419	\$ 225.397.489
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.301.842	\$ 2.412.498	\$ 227.537.389
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.301.842	\$ 2.369.419	\$ 226.101.422
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.369.419	\$ 227.509.255
456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.365.195	\$ 2.347.878	\$ 227.495.155

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.407.431	\$ 2.412.498	\$ 231.057.022
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.428.548	\$ 2.369.419	\$ 230.324.955
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.390.959	\$ 226.115.489
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.386.313	\$ 2.390.959	\$ 229.635.122
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.412.498	\$ 226.833.455
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.322.959	\$ 2.347.878	\$ 226.087.289
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.301.842	\$ 2.412.498	\$ 227.537.389
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.386.313	\$ 2.390.959	\$ 229.635.122
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.280.724	\$ 2.347.878	\$ 224.679.455
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.428.548	\$ 2.347.878	\$ 229.606.922
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.344.077	\$ 2.412.498	\$ 228.945.222

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.365.195	\$ 2.412.498	\$ 229.649.155
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.322.959	\$ 2.412.498	\$ 228.241.289
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.365.195	\$ 2.347.878	\$ 227.495.155
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.322.959	\$ 2.369.419	\$ 226.805.322
472	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.386.313	\$ 2.412.498	\$ 230.353.089
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.948.932	\$ 1.916.914	\$ 186.865.471
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.966.333	\$ 1.916.914	\$ 187.445.505
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.896.728	\$ 1.970.161	\$ 186.900.238
476	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	\$ 1.740.118	\$ 0	\$ 1.740.118	\$ 1.966.333	\$ 1.934.663	\$ 188.037.138
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 2.111.782	\$ 0	\$ 2.111.782	\$ 2.322.959	\$ 2.369.419	\$ 226.805.322
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.531.008	\$ 148.319.879
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.542.682	\$ 1.573.536	\$ 150.200.745
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.119.196	\$ 2.122.980	\$ 204.477.177

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.138.117	\$ 2.103.680	\$ 204.464.543
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.100.274	\$ 2.161.579	\$ 205.133.077
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.100.274	\$ 2.084.380	\$ 202.559.777
484	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. DER TI	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.100.274	\$ 2.084.380	\$ 202.559.777
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.157.038	\$ 2.103.680	\$ 205.095.243
486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.043.510	\$ 2.142.280	\$ 202.597.643
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.062.431	\$ 2.142.280	\$ 203.228.343
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.138.117	\$ 2.122.980	\$ 205.107.877
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.081.353	\$ 2.161.579	\$ 204.502.377
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.081.353	\$ 2.084.380	\$ 201.929.077
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.157.038	\$ 2.084.380	\$ 204.451.910
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	\$ 1.892.139	\$ 0	\$ 1.892.139	\$ 2.043.510	\$ 2.142.280	\$ 202.597.643
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.573.536	\$ 149.737.479
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.570.478	\$ 1.559.360	\$ 150.654.745

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	LATERAL DER. X 5H						
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.500.988	\$ 1.531.008	\$ 147.393.345
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.514.886	\$ 1.531.008	\$ 147.856.612
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.570.478	\$ 1.587.712	\$ 151.599.812
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.573.536	\$ 149.737.479
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.514.886	\$ 1.573.536	\$ 149.274.212
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.556.580	\$ 1.559.360	\$ 150.191.479
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.542.682	\$ 1.587.712	\$ 150.673.279
502	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.598.275	\$ 1.559.360	\$ 151.581.312
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.570.478	\$ 1.573.536	\$ 151.127.279
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.514.886	\$ 1.573.536	\$ 149.274.212
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.570.478	\$ 1.573.536	\$ 151.127.279
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.573.536	\$ 149.737.479
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.500.988	\$ 1.531.008	\$ 147.393.345
508	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.514.886	\$ 1.573.536	\$ 149.274.212
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.528.784	\$ 1.573.536	\$ 149.737.479

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	TITANIO X 4H						
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	\$ 1.389.804	\$ 0	\$ 1.389.804	\$ 1.500.988	\$ 1.559.360	\$ 148.338.412
511	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	\$ 1.988.363	\$ 0	\$ 1.988.363	\$ 2.167.315	\$ 2.190.380	\$ 211.535.266
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.560.280	\$ 3.664.499	\$ 348.713.268
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.657.379	\$ 3.598.473	\$ 349.749.034
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.598.473	\$ 345.433.534
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.495.548	\$ 3.664.499	\$ 346.555.534
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.565.459	\$ 344.333.068
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.565.459	\$ 344.333.068
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.560.280	\$ 3.565.459	\$ 345.411.934
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.560.280	\$ 3.664.499	\$ 348.713.268
520	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.565.459	\$ 344.333.068
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.779.609	\$ 2.759.930	\$ 266.645.668
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.730.412	\$ 2.709.750	\$ 263.333.101
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.779.609	\$ 2.709.750	\$ 264.973.001
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.681.215	\$ 2.785.020	\$ 264.202.201

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	ORIFICIOS						
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.828.805	\$ 2.759.930	\$ 268.285.535
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.681.215	\$ 2.709.750	\$ 261.693.201
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.681.215	\$ 2.734.840	\$ 262.529.535
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	\$ 2.459.831	\$ 0	\$ 2.459.831	\$ 2.656.617	\$ 2.785.020	\$ 263.382.268
529	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.722.111	\$ 3.631.486	\$ 353.007.201
530	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.625.013	\$ 3.565.459	\$ 347.569.701
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.697.513	\$ 348.734.868
532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.527.914	\$ 3.697.513	\$ 348.734.868
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.657.379	\$ 3.697.513	\$ 353.050.368
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.592.647	\$ 3.664.499	\$ 349.792.168
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.625.013	\$ 3.631.486	\$ 349.770.601

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS						
536	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	\$ 3.236.619	\$ 0	\$ 3.236.619	\$ 3.722.111	\$ 3.565.459	\$ 350.806.301
537	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.208.338	\$ 1.221.499	\$ 116.957.013
538	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.219.126	\$ 1.232.504	\$ 117.683.446
539	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.229.915	\$ 1.188.486	\$ 116.575.813
540	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.186.760	\$ 1.199.491	\$ 115.504.146
541	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.229.915	\$ 1.232.504	\$ 118.043.079
542	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.175.971	\$ 1.188.486	\$ 114.777.679
543	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.229.915	\$ 1.188.486	\$ 116.575.813
544	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.219.126	\$ 1.221.499	\$ 117.316.613
545	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.165.183	\$ 1.221.499	\$ 115.518.513
546	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.175.971	\$ 1.210.496	\$ 115.511.346
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
550	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
554	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
558	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
562	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
564	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
566	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
568	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
570	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
573	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.867.761	\$ 180.943.649
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
579	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.936.938	\$ 184.945.049
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
585	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.885.055	\$ 182.085.282
586	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 H AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
587	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM. EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 69.712	\$ 70.453	\$ 6.804.033
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 72.410	\$ 6.890.566
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 71.630	\$ 70.453	\$ 6.867.966
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 69.072	\$ 73.063	\$ 6.869.699
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 70.453	\$ 6.931.933
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 71.759	\$ 6.868.866
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.991	\$ 73.063	\$ 6.933.666
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 72.909	\$ 71.106	\$ 6.932.366
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 71.759	\$ 6.868.866
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.991	\$ 73.063	\$ 6.933.666
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 71.106	\$ 6.847.099
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 72.410	\$ 6.997.166

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 73.063	\$ 7.018.933
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 70.453	\$ 6.931.933
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 71.759	\$ 6.975.466
603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 72.270	\$ 72.410	\$ 6.954.533
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 71.106	\$ 6.847.099
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 69.072	\$ 70.453	\$ 6.782.699
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 72.410	\$ 6.997.166
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 70.351	\$ 73.063	\$ 6.912.333
608	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	\$ 63.956	\$ 0	\$ 63.956	\$ 73.549	\$ 71.106	\$ 6.953.699
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.240	\$ 76.414	\$ 7.184.790
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 76.923	\$ 75.732	\$ 7.318.157
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 76.923	\$ 76.414	\$ 7.340.890
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.240	\$ 73.685	\$ 7.093.824
613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.240	\$ 73.685	\$ 7.093.824
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 76.254	\$ 74.368	\$ 7.250.390
615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.240	\$ 75.732	\$ 7.162.057

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

616	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 75.585	\$ 74.368	\$ 7.228.090
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.240	\$ 75.050	\$ 7.139.324
618	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 74.916	\$ 74.368	\$ 7.205.790
619	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.909	\$ 75.050	\$ 7.161.624
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 74.916	\$ 73.685	\$ 7.183.024
621	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.909	\$ 75.050	\$ 7.161.624
622	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 76.923	\$ 75.732	\$ 7.318.157
623	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 72.909	\$ 74.368	\$ 7.138.890
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 73.578	\$ 73.685	\$ 7.138.424
625	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	\$ 66.890	\$ 0	\$ 66.890	\$ 73.578	\$ 76.414	\$ 7.229.390
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 191.644	\$ 188.618	\$ 18.279.050
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 184.920	\$ 185.189	\$ 17.940.617
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 192.048	\$ 18.449.417
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 189.963	\$ 186.903	\$ 18.165.850
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 189.963	\$ 190.334	\$ 18.280.217
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 192.048	\$ 18.449.417
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 183.239	\$ 188.618	\$ 17.998.883

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 188.282	\$ 192.048	\$ 18.281.317
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 186.601	\$ 192.048	\$ 18.225.283
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 191.644	\$ 188.618	\$ 18.279.050
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 188.282	\$ 190.334	\$ 18.224.183
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 190.334	\$ 18.392.283
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 192.048	\$ 18.449.417
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 192.048	\$ 18.449.417
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 184.920	\$ 185.189	\$ 17.940.617
641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 189.963	\$ 190.334	\$ 18.280.217
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 186.903	\$ 18.277.917
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 193.325	\$ 190.334	\$ 18.392.283
644	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	\$ 168.110	\$ 0	\$ 168.110	\$ 183.239	\$ 190.334	\$ 18.056.083
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 45.674	\$ 48.313	\$ 4.542.600
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 45.674	\$ 47.018	\$ 4.499.433
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.634	\$ 47.450	\$ 4.612.500
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.943	\$ 47.018	\$ 4.541.733
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.634	\$ 46.587	\$ 4.583.733
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.634	\$ 48.313	\$ 4.641.267
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 47.788	\$ 47.881	\$ 4.598.667
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.097	\$ 46.587	\$ 4.499.167
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.943	\$ 46.587	\$ 4.527.367
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.097	\$ 48.313	\$ 4.556.700

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.211	\$ 46.587	\$ 4.569.633
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.097	\$ 46.587	\$ 4.499.167
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.520	\$ 47.881	\$ 4.556.400
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.943	\$ 47.881	\$ 4.570.500
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.211	\$ 47.881	\$ 4.612.767
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 45.674	\$ 47.881	\$ 4.528.200
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 46.943	\$ 47.881	\$ 4.570.500
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.634	\$ 48.313	\$ 4.641.267
663	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	\$ 42.291	\$ 0	\$ 42.291	\$ 48.634	\$ 47.881	\$ 4.626.867
664	ARANDELAS DE 7 MM TI	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 17.709	\$ 18.064	\$ 1.739.034
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 134.103	\$ 134.364	\$ 12.904.755
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 129.356	\$ 131.943	\$ 12.665.822
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 131.729	\$ 131.943	\$ 12.744.922
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 134.103	\$ 131.943	\$ 12.824.055
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 130.733	\$ 12.585.922
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 134.364	\$ 12.706.955
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 135.290	\$ 131.943	\$ 12.863.622
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 134.364	\$ 12.706.955
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 135.575	\$ 12.747.322

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	MM TI						
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 135.290	\$ 133.153	\$ 12.903.955
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 134.103	\$ 135.575	\$ 12.945.122
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 132.916	\$ 134.364	\$ 12.865.188
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 135.575	\$ 12.747.322
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 135.575	\$ 12.747.322
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 135.290	\$ 131.943	\$ 12.863.622
680	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	\$ 118.676	\$ 0	\$ 118.676	\$ 128.169	\$ 133.153	\$ 12.666.588
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 229.655	\$ 224.063	\$ 21.780.603
682	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 225.661	\$ 228.137	\$ 21.783.270
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 221.667	\$ 228.137	\$ 21.650.137
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 217.673	\$ 226.100	\$ 21.449.103
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 227.658	\$ 219.989	\$ 21.578.237
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 223.664	\$ 219.989	\$ 21.445.103
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 219.670	\$ 224.063	\$ 21.447.770
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 223.664	\$ 224.063	\$ 21.580.903
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 225.661	\$ 222.026	\$ 21.579.570
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 217.673	\$ 226.100	\$ 21.449.103
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 219.670	\$ 222.026	\$ 21.379.870

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	X 32 MM TI						
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 217.673	\$ 224.063	\$ 21.381.203
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 217.673	\$ 226.100	\$ 21.449.103
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 229.655	\$ 228.137	\$ 21.916.403
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 215.676	\$ 219.989	\$ 21.178.837
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 215.676	\$ 224.063	\$ 21.314.637
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 227.658	\$ 224.063	\$ 21.714.037
698	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	\$ 199.700	\$ 0	\$ 199.700	\$ 225.661	\$ 226.100	\$ 21.715.370
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 236.937	\$ 237.435	\$ 22.740.391
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 232.780	\$ 231.075	\$ 22.389.824
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 226.545	\$ 233.196	\$ 22.252.691
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 232.780	\$ 235.316	\$ 22.531.191
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 224.466	\$ 237.435	\$ 22.324.691
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 239.015	\$ 233.196	\$ 22.668.358
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 230.702	\$ 233.196	\$ 22.391.258
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 226.545	\$ 237.435	\$ 22.393.991

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 236.937	\$ 235.316	\$ 22.669.758
708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 228.623	\$ 233.196	\$ 22.321.958
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 226.545	\$ 237.435	\$ 22.393.991
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 236.937	\$ 235.316	\$ 22.669.758
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	\$ 207.840	\$ 0	\$ 207.840	\$ 239.015	\$ 235.316	\$ 22.739.024
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 259.699	\$ 264.894	\$ 25.215.585
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 264.336	\$ 260.163	\$ 25.212.452
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 252.743	\$ 255.433	\$ 24.668.352
715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 252.743	\$ 260.163	\$ 24.826.019
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 266.655	\$ 255.433	\$ 25.132.085
717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 257.380	\$ 262.528	\$ 25.059.419
718	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	\$ 231.875	\$ 0	\$ 231.875	\$ 257.380	\$ 260.163	\$ 24.980.585
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 192.805	\$ 196.661	\$ 18.772.145
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 199.753	\$ 194.889	\$ 18.944.678

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 192.805	\$ 198.432	\$ 18.831.178
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 196.279	\$ 194.889	\$ 18.828.878
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 187.594	\$ 191.345	\$ 18.421.245
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 194.542	\$ 196.661	\$ 18.830.045
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 199.753	\$ 193.117	\$ 18.885.612
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 192.805	\$ 194.889	\$ 18.713.078
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 198.016	\$ 198.432	\$ 19.004.878
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 189.331	\$ 198.432	\$ 18.715.378
729	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	\$ 173.698	\$ 0	\$ 173.698	\$ 191.068	\$ 191.345	\$ 18.537.045
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 179.648	\$ 176.697	\$ 17.224.852
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 184.460	\$ 183.241	\$ 17.603.385
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 178.044	\$ 183.241	\$ 17.389.518
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 173.232	\$ 183.241	\$ 17.229.118
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 182.856	\$ 181.605	\$ 17.495.385
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 181.252	\$ 183.241	\$ 17.496.452
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 179.648	\$ 178.333	\$ 17.279.385
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 173.232	\$ 178.333	\$ 17.065.518
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 184.460	\$ 179.969	\$ 17.494.318

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

739	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	\$ 160.401	\$ 0	\$ 160.401	\$ 181.252	\$ 179.969	\$ 17.387.385
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 261.808	\$ 257.591	\$ 25.036.273
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 257.175	\$ 259.955	\$ 24.960.640
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 257.175	\$ 257.591	\$ 24.881.840
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 264.125	\$ 264.681	\$ 25.349.840
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 259.491	\$ 262.318	\$ 25.116.606
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 254.858	\$ 255.228	\$ 24.725.840
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 261.808	\$ 264.681	\$ 25.272.606
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 264.125	\$ 262.318	\$ 25.271.073
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 250.224	\$ 259.955	\$ 24.728.940
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 266.442	\$ 259.955	\$ 25.269.540
750	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	\$ 231.689	\$ 0	\$ 231.689	\$ 252.541	\$ 264.681	\$ 24.963.706
751	TORNILLO BBC DE 2,7 X 12 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 196.366	\$ 195.068	\$ 18.739.584
752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 14 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 184.413	\$ 188.102	\$ 18.108.951
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 187.828	\$ 189.843	\$ 18.280.817
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 194.659	\$ 191.585	\$ 18.566.584
755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 194.659	\$ 191.585	\$ 18.566.584
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 192.951	\$ 189.843	\$ 18.451.584

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 184.413	\$ 195.068	\$ 18.341.151
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 184.413	\$ 195.068	\$ 18.341.151
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 189.536	\$ 189.843	\$ 18.337.751
760	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 192.951	\$ 189.843	\$ 18.451.584
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 113.022	\$ 119.553	\$ 11.240.860
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 113.022	\$ 116.350	\$ 11.134.093
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 113.022	\$ 116.350	\$ 11.134.093
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 119.301	\$ 117.418	\$ 11.378.993
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 114.069	\$ 119.553	\$ 11.275.760
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 114.069	\$ 116.350	\$ 11.168.993
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 120.348	\$ 119.553	\$ 11.485.060
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 116.162	\$ 115.283	\$ 11.203.193
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 114.069	\$ 119.553	\$ 11.275.760
770	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 119.301	\$ 118.485	\$ 11.414.560
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 191.243	\$ 189.843	\$ 18.394.651
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 194.659	\$ 189.843	\$ 18.508.517
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 187.828	\$ 193.326	\$ 18.396.917
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 186.121	\$ 193.326	\$ 18.340.017

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 194.659	\$ 191.585	\$ 18.566.584
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 194.659	\$ 189.843	\$ 18.508.517
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 186.121	\$ 191.585	\$ 18.281.984
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 187.828	\$ 195.068	\$ 18.454.984
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 186.121	\$ 189.843	\$ 18.223.917
780	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	\$ 170.754	\$ 0	\$ 170.754	\$ 192.951	\$ 189.843	\$ 18.451.584
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 223.721	\$ 220.119	\$ 21.394.135
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 215.802	\$ 224.157	\$ 21.264.768
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 14MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 227.681	\$ 218.099	\$ 21.458.801
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 227.681	\$ 222.137	\$ 21.593.401
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 221.742	\$ 224.157	\$ 21.462.768
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 223.721	\$ 222.137	\$ 21.461.401
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 221.742	\$ 224.157	\$ 21.462.768
788	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	\$ 197.984	\$ 0	\$ 197.984	\$ 223.721	\$ 220.119	\$ 21.394.135
789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 16H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 566.718	\$ 567.911	\$ 54.391.676
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 551.804	\$ 562.841	\$ 53.725.542

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	COMPRESIÓN X 6H P12						
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 536.890	\$ 557.769	\$ 53.059.342
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 561.747	\$ 567.911	\$ 54.225.976
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 561.747	\$ 567.911	\$ 54.225.976
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 566.718	\$ 562.841	\$ 54.222.676
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 552.699	\$ 53.221.776
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 561.747	\$ 567.911	\$ 54.225.976
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 557.769	\$ 53.390.776
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 551.804	\$ 557.769	\$ 53.556.476
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H DERECHA	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 567.911	\$ 53.728.842
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 556.775	\$ 547.628	\$ 53.384.142
801	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 536.890	\$ 557.769	\$ 53.059.342
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAXIAL X 16H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 562.841	\$ 53.559.842
803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 547.628	\$ 53.052.742
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 541.862	\$ 552.699	\$ 53.056.076
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 551.804	\$ 552.699	\$ 53.387.476
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 571.689	\$ 562.841	\$ 54.388.376

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 551.804	\$ 547.628	\$ 53.218.442
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 551.804	\$ 567.911	\$ 53.894.542
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 561.747	\$ 547.628	\$ 53.549.876
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 546.833	\$ 562.841	\$ 53.559.842
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 571.689	\$ 557.769	\$ 54.219.309
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 566.718	\$ 552.699	\$ 53.884.609
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPÉCIO 8H DERECHA	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 571.689	\$ 567.911	\$ 54.557.376
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPÉCIO 8H IZQUIERDA	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 536.890	\$ 547.628	\$ 52.721.309
815	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	\$ 497.121	\$ 0	\$ 497.121	\$ 561.747	\$ 557.769	\$ 53.887.909
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 181.512	\$ 185.143	\$ 17.722.216
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 179.862	\$ 186.826	\$ 17.723.316
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 179.862	\$ 183.460	\$ 17.611.116
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 181.512	\$ 181.776	\$ 17.609.983
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 188.509	\$ 17.944.416
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 181.512	\$ 181.776	\$ 17.609.983
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 179.862	\$ 185.143	\$ 17.667.216

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	12MM -TI						
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 181.512	\$ 185.143	\$ 17.722.216
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 181.776	\$ 17.719.983
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 185.143	\$ 17.832.216
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 183.162	\$ 188.509	\$ 17.889.416
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 188.509	\$ 17.944.416
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 183.460	\$ 17.776.116
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 184.812	\$ 181.776	\$ 17.719.983
830	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	\$ 165.011	\$ 0	\$ 165.011	\$ 179.862	\$ 185.143	\$ 17.667.216
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 122.119	\$ 121.255	\$ 11.714.824
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 122.119	\$ 123.459	\$ 11.788.290
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 122.119	\$ 120.152	\$ 11.678.057
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 119.050	\$ 11.533.257
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 120.152	\$ 11.533.990
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 121.039	\$ 121.255	\$ 11.678.824

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 121.255	\$ 11.570.757
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 120.152	\$ 11.569.990
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 121.039	\$ 122.357	\$ 11.715.557
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 119.050	\$ 11.497.257
841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 119.958	\$ 123.459	\$ 11.716.257
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 116.716	\$ 121.255	\$ 11.534.724
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 122.357	\$ 11.643.490
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 124.281	\$ 123.459	\$ 11.860.357
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 116.716	\$ 119.050	\$ 11.461.224
846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 121.255	\$ 11.606.757
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 124.281	\$ 120.152	\$ 11.750.124
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 120.152	\$ 11.533.990
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 119.958	\$ 120.152	\$ 11.606.024
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 122.119	\$ 121.255	\$ 11.714.824
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 124.281	\$ 119.050	\$ 11.713.390
852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 123.459	\$ 11.680.224
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 122.119	\$ 123.459	\$ 11.788.290
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 123.200	\$ 123.459	\$ 11.824.324

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 119.958	\$ 121.255	\$ 11.642.790
856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 116.716	\$ 123.459	\$ 11.608.190
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 124.281	\$ 121.255	\$ 11.786.890
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 120.152	\$ 11.533.990
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 123.459	\$ 11.644.224
860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 119.958	\$ 121.255	\$ 11.642.790
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 121.039	\$ 122.357	\$ 11.715.557
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 119.958	\$ 123.459	\$ 11.716.257
863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 124.281	\$ 122.357	\$ 11.823.624
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 121.039	\$ 120.152	\$ 11.642.057
865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 117.797	\$ 122.357	\$ 11.607.490
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 116.716	\$ 122.357	\$ 11.571.457
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 118.877	\$ 122.357	\$ 11.643.490
868	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	\$ 108.071	\$ 0	\$ 108.071	\$ 121.039	\$ 122.357	\$ 11.715.557
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	\$ 995.226	\$ 0	\$ 995.226	\$ 1.074.844	\$ 1.116.643	\$ 106.223.767
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	\$ 995.226	\$ 0	\$ 995.226	\$ 1.114.653	\$ 1.096.340	\$ 106.873.967
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	\$ 995.226	\$ 0	\$ 995.226	\$ 1.144.509	\$ 1.096.340	\$ 107.869.167
872	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	\$ 995.226	\$ 0	\$ 995.226	\$ 1.144.509	\$ 1.106.491	\$ 108.207.533

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 484.997	\$ 494.696	\$ 47.353.314
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 480.588	\$ 494.696	\$ 47.206.348
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 489.406	\$ 494.696	\$ 47.500.281
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 507.042	\$ 494.696	\$ 48.088.148
877	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 484.997	\$ 499.194	\$ 47.503.248
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 489.406	\$ 499.194	\$ 47.650.214
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 489.406	\$ 503.691	\$ 47.800.114
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 507.042	\$ 485.702	\$ 47.788.348
881	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	\$ 440.906	\$ 0	\$ 440.906	\$ 476.178	\$ 503.691	\$ 47.359.181
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.135.932	\$ 1.148.397	\$ 109.652.647
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.115.827	\$ 1.107.383	\$ 107.615.347
884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.135.932	\$ 1.148.397	\$ 109.652.647
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.156.037	\$ 1.148.397	\$ 110.322.814
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.156.037	\$ 1.107.383	\$ 108.955.680
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.135.932	\$ 1.107.383	\$ 108.285.514
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.156.037	\$ 1.117.637	\$ 109.297.480
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.156.037	\$ 1.138.144	\$ 109.981.047
890	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.115.827	\$ 1.107.383	\$ 107.615.347

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

891	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.145.985	\$ 1.127.890	\$ 109.304.180
892	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.125.880	\$ 1.138.144	\$ 108.975.814
893	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.145.985	\$ 1.117.637	\$ 108.962.414
894	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.135.932	\$ 1.138.144	\$ 109.310.880
895	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.145.985	\$ 1.107.383	\$ 108.620.614
896	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.105.775	\$ 1.107.383	\$ 107.280.280
897	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.125.880	\$ 1.148.397	\$ 109.317.580
898	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.115.827	\$ 1.107.383	\$ 107.615.347
899	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	\$ 1.005.250	\$ 0	\$ 1.005.250	\$ 1.125.880	\$ 1.107.383	\$ 107.950.447
900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.152.549	\$ 1.134.351	\$ 109.930.266
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.142.439	\$ 1.144.663	\$ 109.936.999
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.112.108	\$ 1.124.038	\$ 108.238.466
903	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.132.328	\$ 1.144.663	\$ 109.599.966
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.162.659	\$ 1.134.351	\$ 110.267.266
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.142.439	\$ 1.134.351	\$ 109.593.266
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.101.998	\$ 1.144.663	\$ 108.588.966
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.122.218	\$ 1.134.351	\$ 108.919.233
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.122.218	\$ 1.154.975	\$ 109.606.699
909	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.091.888	\$ 1.124.038	\$ 107.564.466

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
919	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.936.938	\$ 184.945.049
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF.	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	IZQ AC						
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.867.761	\$ 180.943.649
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
929	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.101.998	\$ 1.113.726	\$ 107.557.733
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.122.218	\$ 1.134.351	\$ 108.919.233
932	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.142.439	\$ 1.134.351	\$ 109.593.266
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.162.659	\$ 1.134.351	\$ 110.267.266
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.101.998	\$ 1.134.351	\$ 108.245.233
935	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	\$ 1.011.008	\$ 0	\$ 1.011.008	\$ 1.091.888	\$ 1.154.975	\$ 108.595.699
936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
943	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.755.712	\$ 1.790.826	\$ 172.406.579
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.755.712	\$ 1.857.153	\$ 174.617.479
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.804.481	\$ 1.857.153	\$ 176.243.113
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.771.968	\$ 1.807.408	\$ 173.501.179
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.788.225	\$ 1.857.153	\$ 175.701.246
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.804.481	\$ 1.807.408	\$ 174.584.946
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.836.995	\$ 1.823.989	\$ 176.221.446
951	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	\$ 1.625.659	\$ 0	\$ 1.625.659	\$ 1.771.968	\$ 1.840.571	\$ 174.606.613
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.516.562	\$ 1.532.831	\$ 147.602.875
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.488.988	\$ 1.560.957	\$ 147.621.275
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.530.349	\$ 1.532.831	\$ 148.062.442
955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.516.562	\$ 1.518.768	\$ 147.134.109
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.544.136	\$ 1.575.018	\$ 149.928.242
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.585.497	\$ 1.532.831	\$ 149.900.709
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.544.136	\$ 1.546.894	\$ 148.990.775
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.488.988	\$ 1.575.018	\$ 148.089.975
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.530.349	\$ 1.532.831	\$ 148.062.442
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.502.775	\$ 1.546.894	\$ 147.612.075
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.502.775	\$ 1.518.768	\$ 146.674.542
963	PLACA DCS 95° 4.5	\$ 1.378.693	\$ 0	\$ 1.378.693	\$ 1.585.497	\$ 1.560.957	\$ 150.838.242

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	MM X 14 ORIF.		0				
964	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 420.847	\$ 417.662	\$ 40.588.353
965	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 424.638	\$ 417.662	\$ 40.714.720
966	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 409.472	\$ 421.529	\$ 40.338.086
967	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 413.264	\$ 429.263	\$ 40.722.286
968	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 424.638	\$ 421.529	\$ 40.843.620
969	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 75 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 424.638	\$ 433.131	\$ 41.230.353
970	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 413.264	\$ 429.263	\$ 40.722.286
971	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 413.264	\$ 421.529	\$ 40.464.486
972	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 428.429	\$ 433.131	\$ 41.356.720
973	TORNILLO DESIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	\$ 379.142	\$ 0	\$ 379.142	\$ 424.638	\$ 425.397	\$ 40.972.553
974	ARANDELAS DE 13 MM	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.365	\$ 18.733	\$ 1.783.201
975	ARANDELAS DE 13 MM TI	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 18.529	\$ 18.733	\$ 1.788.668
976	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	\$ 16.398	\$ 0	\$ 16.398	\$ 17.873	\$ 18.566	\$ 1.761.234
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 246.945	\$ 236.552	\$ 23.274.402
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 244.797	\$ 240.933	\$ 23.348.835
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 246.945	\$ 240.933	\$ 23.420.435
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 242.650	\$ 243.123	\$ 23.350.268
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 238.355	\$ 243.123	\$ 23.207.102
982	TORNILLO CORTICAL	\$ 214.735	\$	\$ 214.735	\$ 238.355	\$ 240.933	\$ 23.134.102

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	DE 4.5 MM X 30 MM TI		0				
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 246.945	\$ 240.933	\$ 23.420.435
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	\$ 214.735	\$ 0	\$ 214.735	\$ 238.355	\$ 240.933	\$ 23.134.102
985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 503.688	\$ 495.735	\$ 48.041.839
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 477.178	\$ 486.722	\$ 46.857.739
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 481.597	\$ 491.228	\$ 47.155.239
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 494.852	\$ 500.242	\$ 47.897.539
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 503.688	\$ 504.749	\$ 48.342.306
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 486.015	\$ 495.735	\$ 47.452.739
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	\$ 441.832	\$ 0	\$ 441.832	\$ 481.597	\$ 491.228	\$ 47.155.239
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 631.801	\$ 668.305	\$ 62.836.903
993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 672.751	\$ 662.338	\$ 64.003.003
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 672.751	\$ 644.437	\$ 63.406.303
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 666.901	\$ 668.305	\$ 64.006.903
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 666.901	\$ 662.338	\$ 63.808.003
997	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	\$ 585.001	\$ 0	\$ 585.001	\$ 672.751	\$ 656.371	\$ 63.804.103
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 471.021	\$ 493.664	\$ 46.560.489
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 484.849	\$ 47.130.922
1.000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 466.700	\$ 476.034	\$ 45.828.789
1.001	TORNILLO BLOQUEO	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 466.700	\$ 493.664	\$ 46.416.455

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:

www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	5.0 MM X 28 MM TI						
1.002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 466.700	\$ 480.441	\$ 45.975.689
1.003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 492.627	\$ 489.257	\$ 47.133.789
1.004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 475.342	\$ 480.441	\$ 46.263.755
1.005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 489.257	\$ 47.277.855
1.006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 471.021	\$ 476.034	\$ 45.972.822
1.007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 475.342	\$ 493.664	\$ 46.704.522
1.008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 479.663	\$ 489.257	\$ 46.701.655
1.009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 488.306	\$ 480.441	\$ 46.695.889
1.010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 489.257	\$ 47.277.855
1.011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 484.849	\$ 47.130.922
1.012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 492.627	\$ 480.441	\$ 46.839.922
1.013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 479.663	\$ 476.034	\$ 46.260.889
1.014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 484.849	\$ 47.130.922
1.015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 484.849	\$ 47.130.922
1.016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 488.306	\$ 480.441	\$ 46.695.889
1.017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 492.627	\$ 493.664	\$ 47.280.689
1.018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 466.700	\$ 480.441	\$ 45.975.689
1.019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 496.949	\$ 484.849	\$ 47.130.922
1.020	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	\$ 432.130	\$ 0	\$ 432.130	\$ 479.663	\$ 476.034	\$ 46.260.889
1.021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 205.150	\$ 203.648	\$ 19.732.266
1.022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 197.823	\$ 205.516	\$ 19.550.299
1.023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 203.648	\$ 19.610.133
1.024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 205.150	\$ 203.648	\$ 19.732.266

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	50 MM TI						
1.025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 208.813	\$ 209.253	\$ 20.041.199
1.026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 209.253	\$ 19.980.166
1.027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 199.655	\$ 209.253	\$ 19.735.933
1.028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 208.813	\$ 205.516	\$ 19.916.633
1.029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 203.648	\$ 19.793.333
1.030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 205.516	\$ 19.672.399
1.031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 210.645	\$ 209.253	\$ 20.102.266
1.032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 205.150	\$ 201.780	\$ 19.669.999
1.033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 205.150	\$ 209.253	\$ 19.919.099
1.034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 203.648	\$ 19.610.133
1.035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 203.318	\$ 207.385	\$ 19.795.766
1.036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 197.823	\$ 201.780	\$ 19.425.766
1.037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 210.645	\$ 207.385	\$ 20.039.999

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 201.780	\$ 19.731.066
1.039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 210.645	\$ 209.253	\$ 20.102.266
1.040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 201.780	\$ 19.547.866
1.041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 201.780	\$ 19.731.066
1.042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 207.385	\$ 19.917.899
1.043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 208.813	\$ 205.516	\$ 19.916.633
1.044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 199.655	\$ 209.253	\$ 19.735.933
1.045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 206.982	\$ 205.516	\$ 19.855.599
1.046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 208.813	\$ 205.516	\$ 19.916.633
1.047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 207.385	\$ 19.734.699
1.048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 199.655	\$ 209.253	\$ 19.735.933
1.049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 197.823	\$ 201.780	\$ 19.425.766
1.050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 201.486	\$ 203.648	\$ 19.610.133
1.051	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X	\$ 183.170	\$ 0	\$ 183.170	\$ 208.813	\$ 201.780	\$ 19.792.099

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	110 MM TI						
1.052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 54.012	\$ 53.616	\$ 5.195.102
1.053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 54.600	\$ 5.163.602
1.054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 53.047	\$ 53.124	\$ 5.146.535
1.055	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 55.458	\$ 54.600	\$ 5.276.102
1.056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 53.529	\$ 53.124	\$ 5.162.602
1.057	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 55.458	\$ 53.616	\$ 5.243.302
1.058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 53.124	\$ 5.114.402
1.059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 53.529	\$ 53.124	\$ 5.162.602
1.060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 54.108	\$ 5.147.202
1.061	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 54.976	\$ 54.600	\$ 5.260.035
1.062	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 54.012	\$ 53.124	\$ 5.178.702
1.063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 55.092	\$ 5.180.002
1.064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 54.976	\$ 55.092	\$ 5.276.435
1.065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 54.976	\$ 53.616	\$ 5.227.235
1.066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 53.124	\$ 5.114.402
1.067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.565	\$ 54.108	\$ 5.163.269
1.068	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	\$ 48.225	\$ 0	\$ 48.225	\$ 52.083	\$ 53.616	\$ 5.130.802

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 72.768	\$ 70.351	\$ 6.879.855
1.070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.869	\$ 70.351	\$ 6.816.555
1.071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.338	\$ 69.705	\$ 6.710.655
1.072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 71.641	\$ 6.817.389
1.073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 71.641	\$ 6.796.289
1.074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 69.705	\$ 6.773.955
1.075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 70.351	\$ 6.795.489
1.076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 72.768	\$ 70.996	\$ 6.901.355
1.077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.869	\$ 71.641	\$ 6.859.555
1.078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 71.502	\$ 71.641	\$ 6.880.655
1.079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 71.641	\$ 6.838.489
1.080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 70.996	\$ 6.774.789
1.081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 71.641	\$ 6.817.389
1.082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 70.351	\$ 6.753.289
1.083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 71.641	\$ 6.817.389
1.084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 70.996	\$ 6.774.789
1.085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 71.641	\$ 6.796.289
1.086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 72.287	\$ 6.817.822

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.087	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.338	\$ 70.996	\$ 6.753.689
1.088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.869	\$ 70.351	\$ 6.816.555
1.089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 70.996	\$ 6.795.889
1.090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 72.287	\$ 6.817.822
1.091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 70.996	\$ 6.816.989
1.092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 72.135	\$ 72.287	\$ 6.923.289
1.093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 70.351	\$ 6.774.389
1.094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.338	\$ 71.641	\$ 6.775.189
1.095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 71.641	\$ 6.796.289
1.096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 70.996	\$ 6.816.989
1.097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.971	\$ 71.641	\$ 6.796.289
1.098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 68.338	\$ 70.351	\$ 6.732.189
1.099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 71.502	\$ 71.641	\$ 6.880.655
1.100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.869	\$ 72.287	\$ 6.881.089
1.101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 72.768	\$ 70.996	\$ 6.901.355
1.102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 69.604	\$ 71.641	\$ 6.817.389
1.103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 71.502	\$ 70.351	\$ 6.837.655
1.104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 70.996	\$ 6.816.989

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 70.237	\$ 69.705	\$ 6.773.955
1.106	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	\$ 63.277	\$ 0	\$ 63.277	\$ 71.502	\$ 71.641	\$ 6.880.655
1.107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 248.244	\$ 244.325	\$ 23.677.590
1.108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 244.325	\$ 23.750.190
1.109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 242.104	\$ 23.240.623
1.110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 239.882	\$ 23.166.556
1.111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 246.067	\$ 246.546	\$ 23.679.056
1.112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 248.767	\$ 23.680.490
1.113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 248.767	\$ 23.680.490
1.114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 242.104	\$ 23.385.823
1.115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 244.325	\$ 23.750.190
1.116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 242.104	\$ 23.458.390
1.117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 246.546	\$ 23.606.456
1.118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 244.325	\$ 23.459.856
1.119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 246.067	\$ 244.325	\$ 23.605.023
1.120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 248.767	\$ 23.607.923
1.121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 244.325	\$ 23.750.190
1.122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 248.244	\$ 246.546	\$ 23.751.623
1.123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 235.179	\$ 242.104	\$ 23.168.056
1.124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 239.882	\$ 23.166.556
1.125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 244.325	\$ 23.750.190
1.126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 239.534	\$ 246.546	\$ 23.461.290
1.127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 244.325	\$ 23.750.190
1.128	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 250.422	\$ 246.546	\$ 23.824.223
1.129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 520.788	\$ 516.848	\$ 50.227.175

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 530.172	\$ 535.990	\$ 51.178.041
1.131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 520.788	\$ 526.418	\$ 50.546.175
1.132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 530.172	\$ 526.418	\$ 50.858.975
1.133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 530.172	\$ 516.848	\$ 50.539.975
1.134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 534.864	\$ 526.418	\$ 51.015.375
1.135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 525.480	\$ 516.848	\$ 50.383.575
1.136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 516.097	\$ 516.848	\$ 50.070.808
1.137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 516.097	\$ 526.418	\$ 50.389.808
1.138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 520.788	\$ 516.848	\$ 50.227.175
1.139	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI	\$ 469.179	\$ 0	\$ 469.179	\$ 520.788	\$ 516.848	\$ 50.227.175
1.140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 344.167	\$ 344.782	\$ 33.208.047
1.141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 331.875	\$ 344.782	\$ 32.798.313
1.142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 331.875	\$ 351.050	\$ 33.007.247
1.143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 338.513	\$ 32.896.647

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	18 MM						
1.144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 353.386	\$ 344.782	\$ 33.515.347
1.145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 350.313	\$ 338.513	\$ 33.203.947
1.146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 350.313	\$ 347.916	\$ 33.517.380
1.147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 344.782	\$ 33.105.613
1.148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 344.167	\$ 338.513	\$ 32.999.080
1.149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 331.875	\$ 351.050	\$ 33.007.247
1.150	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 334.948	\$ 351.050	\$ 33.109.680
1.151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 327.337	\$ 32.206.767
1.152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 333.399	\$ 32.408.833
1.153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 329.833	\$ 327.337	\$ 31.810.567
1.154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 335.776	\$ 327.337	\$ 32.008.667
1.155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 333.399	\$ 31.814.533
1.156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 329.833	\$ 333.399	\$ 32.012.633

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 330.367	\$ 32.307.767
1.158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 330.367	\$ 31.713.467
1.159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 327.337	\$ 31.513.400
1.160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 336.429	\$ 32.509.833
1.161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 326.861	\$ 333.399	\$ 31.913.567
1.162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 339.461	\$ 31.917.533
1.163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 333.399	\$ 31.715.467
1.164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 336.429	\$ 32.509.833
1.165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 341.719	\$ 339.461	\$ 32.610.900
1.166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 330.367	\$ 31.713.467
1.167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 333.399	\$ 31.814.533
1.168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 335.776	\$ 327.337	\$ 32.008.667
1.169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 333.399	\$ 31.814.533
1.170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 327.337	\$ 31.513.400

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	30 MM TI						
1.171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 338.747	\$ 327.337	\$ 32.107.700
1.172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 329.833	\$ 333.399	\$ 32.012.633
1.173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 332.804	\$ 333.399	\$ 32.111.667
1.174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 332.804	\$ 327.337	\$ 31.909.600
1.175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 330.367	\$ 31.614.400
1.176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 330.367	\$ 31.713.467
1.177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 329.833	\$ 336.429	\$ 32.113.633
1.178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 332.804	\$ 330.367	\$ 32.010.600
1.179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 320.918	\$ 333.399	\$ 31.715.467
1.180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 332.804	\$ 327.337	\$ 31.909.600
1.181	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	\$ 297.147	\$ 0	\$ 297.147	\$ 323.890	\$ 327.337	\$ 31.612.467
1.182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	380MM						
1.185	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
1.188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.190	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.195	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.867.761	\$ 180.943.649
1.199	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 320 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 340 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 360 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 380 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.902.349	\$ 183.226.916
1.206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.902.349	\$ 182.096.582
1.208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.902.349	\$ 182.096.582
1.212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
1.215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	LONG 320 MM TI						
1.216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.936.938	\$ 184.945.049
1.219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.885.055	\$ 182.085.282
1.221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.222	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982
1.225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
1.226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.229	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
1.230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.807.802	\$ 269.602.444

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	260 MM						
1.231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.752.748	\$ 2.782.277	\$ 267.917.444
1.232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.702.698	\$ 2.782.277	\$ 266.249.111
1.233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.852.848	\$ 2.858.853	\$ 273.806.644
1.234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.802.798	\$ 2.782.277	\$ 269.585.778
1.235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.727.723	\$ 2.782.277	\$ 267.083.278
1.236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.802.798	\$ 2.858.853	\$ 272.138.311
1.237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.827.823	\$ 2.833.328	\$ 272.121.644
1.238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.727.723	\$ 2.756.751	\$ 266.232.411
1.239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.858.853	\$ 271.304.144
1.240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.756.751	\$ 267.900.744
1.241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.827.823	\$ 2.833.328	\$ 272.121.644
1.242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.833.328	\$ 270.453.311
1.243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.827.823	\$ 2.833.328	\$ 272.121.644

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.852.848	\$ 2.833.328	\$ 272.955.811
1.245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.752.748	\$ 2.807.802	\$ 268.768.278
1.246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.833.328	\$ 270.453.311
1.247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.877.873	\$ 2.782.277	\$ 272.088.278
1.248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.827.823	\$ 2.807.802	\$ 271.270.778
1.249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.777.773	\$ 2.782.277	\$ 268.751.611
1.250	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	\$ 2.502.498	\$ 0	\$ 2.502.498	\$ 2.852.848	\$ 2.756.751	\$ 270.403.244
1.251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 248.244	\$ 239.882	\$ 23.529.490
1.252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 243.889	\$ 244.325	\$ 23.532.423
1.253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 242.104	\$ 23.240.623
1.254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 242.104	\$ 23.385.823
1.255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 242.104	\$ 23.240.623
1.256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 244.325	\$ 23.459.856
1.257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 248.244	\$ 242.104	\$ 23.603.556
1.258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 237.356	\$ 246.546	\$ 23.388.690
1.259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 246.067	\$ 239.882	\$ 23.456.923

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 241.712	\$ 246.546	\$ 23.533.890
1.261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 246.067	\$ 239.882	\$ 23.456.923
1.262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	\$ 217.759	\$ 0	\$ 217.759	\$ 246.067	\$ 244.325	\$ 23.605.023
1.263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 69.005	\$ 71.688	\$ 6.819.561
1.264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 70.922	\$ 70.385	\$ 6.840.027
1.265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 73.477	\$ 71.688	\$ 6.968.627
1.266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 72.838	\$ 72.992	\$ 6.990.794
1.267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 69.644	\$ 72.992	\$ 6.884.327
1.268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 73.477	\$ 72.340	\$ 6.990.361
1.269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 71.561	\$ 70.385	\$ 6.861.327
1.270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 69.644	\$ 72.992	\$ 6.884.327
1.271	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	\$ 63.894	\$ 0	\$ 63.894	\$ 72.200	\$ 70.385	\$ 6.882.627
1.272	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	\$ 159.712	\$ 0	\$ 159.712	\$ 175.683	\$ 180.826	\$ 17.207.378
1.273	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.274	BARRA OCCIPITAL X70	\$ 475.046	\$ 0	\$ 475.046	\$ 536.801	\$ 523.309	\$ 51.171.853
1.275	BARRA OCCIPITAL X120	\$ 530.762	\$ 0	\$ 530.762	\$ 573.223	\$ 595.514	\$ 56.649.968
1.276	BARRA OCCIPITAL X200	\$ 600.160	\$ 0	\$ 600.160	\$ 678.181	\$ 679.501	\$ 65.261.412
1.277	BARRA PRECURVAS	\$ 601.138	\$ 0	\$ 601.138	\$ 655.240	\$ 680.608	\$ 64.566.209
1.278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.499.815	\$ 1.488.834	\$ 144.258.988
1.279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.499.815	\$ 1.475.175	\$ 143.803.688

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.486.423	\$ 1.475.175	\$ 143.357.288
1.281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.486.423	\$ 1.502.493	\$ 144.267.888
1.282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.526.597	\$ 1.529.811	\$ 146.517.622
1.283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.473.032	\$ 1.502.493	\$ 143.821.522
1.284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.486.423	\$ 1.502.493	\$ 144.267.888
1.285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.539.988	\$ 1.516.152	\$ 146.508.688
1.286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.513.206	\$ 1.502.493	\$ 145.160.655
1.287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.446.250	\$ 1.488.834	\$ 142.473.488
1.288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.446.250	\$ 1.488.834	\$ 142.473.488
1.289	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.446.250	\$ 1.502.493	\$ 142.928.788
1.290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.539.988	\$ 1.529.811	\$ 146.963.988
1.291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.459.641	\$ 1.488.834	\$ 142.919.855
1.292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.446.250	\$ 1.488.834	\$ 142.473.488
1.293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.486.423	\$ 1.502.493	\$ 144.267.888
1.294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.459.641	\$ 1.529.811	\$ 144.285.755
1.295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.513.206	\$ 1.516.152	\$ 145.615.955
1.296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.486.423	\$ 1.502.493	\$ 144.267.888
1.297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.526.597	\$ 1.516.152	\$ 146.062.322

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.298	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	\$ 1.339.121	\$ 0	\$ 1.339.121	\$ 1.526.597	\$ 1.529.811	\$ 146.517.622
1.299	PLACA 3" CERV.I NIVEL *22-36MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982
1.300	PLACA 3" CERV.II NIVEL *38-54MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.301	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56- 90MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.302	TORNILLO AUTOESTABLE	\$ 370.456	\$ 0	\$ 370.456	\$ 403.796	\$ 423.209	\$ 39.915.361
1.303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.902.349	\$ 183.226.916
1.304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
1.306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.310	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
1.311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	\$ 1.154.016	\$ 0	\$ 1.154.016	\$ 1.257.877	\$ 1.318.347	\$ 124.341.331
1.312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	\$ 1.170.998	\$ 0	\$ 1.170.998	\$ 1.323.227	\$ 1.301.915	\$ 126.537.994
1.313	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	\$ 1.172.953	\$ 0	\$ 1.172.953	\$ 1.348.895	\$ 1.328.016	\$ 128.328.785
1.314	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	\$ 216.494	\$ 0	\$ 216.494	\$ 238.143	\$ 240.698	\$ 23.177.847
1.315	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	\$ 317.674	\$ 0	\$ 317.674	\$ 362.148	\$ 359.670	\$ 34.649.741
1.316	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.317	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.318	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
1.319	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	\$ 326.471	\$ 0	\$ 326.471	\$ 372.176	\$ 362.970	\$ 35.387.233

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.320	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	\$ 367.525	\$ 0	\$ 367.525	\$ 415.303	\$ 416.112	\$ 39.964.681
1.321	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM	\$ 429.104	\$ 0	\$ 429.104	\$ 463.432	\$ 472.700	\$ 45.507.860
1.322	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	\$ 472.114	\$ 0	\$ 472.114	\$ 524.046	\$ 524.896	\$ 50.701.869
1.323	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.324	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.325	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.326	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.327	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.328	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.329	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.936.938	\$ 184.945.049
1.330	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.331	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.936.938	\$ 184.945.049
1.332	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.333	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.334	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	\$ 1.417.318	\$ 0	\$ 1.417.318	\$ 1.615.742	\$ 1.590.231	\$ 154.109.698
1.335	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.336	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.336.690	\$ 128.314.917
1.338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.358.572	\$ 1.348.954	\$ 130.326.751
1.339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.346.549	\$ 1.336.690	\$ 129.517.184
1.340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.348.954	\$ 128.723.717
1.341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.382.617	\$ 1.348.954	\$ 131.128.251
1.342	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.336.690	\$ 128.314.917
1.343	TORNILLOS	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.346.549	\$ 1.324.428	\$ 129.108.451

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	MULTIAXIAL 6,5*25 MM						
1.344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.358.572	\$ 1.348.954	\$ 130.326.751
1.345	TRONILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.322.504	\$ 1.361.217	\$ 129.533.251
1.346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.334.526	\$ 1.336.690	\$ 129.116.417
1.347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.358.572	\$ 1.361.217	\$ 130.735.517
1.348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.298.458	\$ 1.373.481	\$ 129.140.517
1.349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.370.595	\$ 1.373.481	\$ 131.545.084
1.350	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.358.572	\$ 1.336.690	\$ 129.917.951
1.351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.334.526	\$ 1.324.428	\$ 128.707.684
1.352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.346.549	\$ 1.348.954	\$ 129.925.984
1.353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.322.504	\$ 1.348.954	\$ 129.124.484
1.354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.298.458	\$ 1.348.954	\$ 128.322.951
1.355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.348.954	\$ 128.723.717
1.356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.370.595	\$ 1.336.690	\$ 130.318.717
1.357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.298.458	\$ 1.373.481	\$ 129.140.517
1.358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.382.617	\$ 1.348.954	\$ 131.128.251
1.359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.346.549	\$ 1.336.690	\$ 129.517.184
1.360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.382.617	\$ 1.336.690	\$ 130.719.451

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.298.458	\$ 1.348.954	\$ 128.322.951
1.362	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.373.481	\$ 129.541.284
1.363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.336.690	\$ 128.314.917
1.364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.373.481	\$ 129.541.284
1.365	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.322.504	\$ 1.336.690	\$ 128.715.684
1.366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.310.481	\$ 1.373.481	\$ 129.541.284
1.367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.322.504	\$ 1.361.217	\$ 129.533.251
1.368	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	\$ 1.202.277	\$ 0	\$ 1.202.277	\$ 1.358.572	\$ 1.373.481	\$ 131.144.317
1.369	CONETOR AXIAL 3,0X55MM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
1.370	GANCHO LAMINAR 4,5MM	\$ 1.466.190	\$ 0	\$ 1.466.190	\$ 1.642.132	\$ 1.645.065	\$ 158.446.237
1.371	GANCHO LAMINAR 6,0MM	\$ 1.466.190	\$ 0	\$ 1.466.190	\$ 1.583.485	\$ 1.615.154	\$ 155.494.304
1.372	ESPACIADOR INTERESPINOSO TIPO COFLEX	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.373	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	\$ 1.247.238	\$ 0	\$ 1.247.238	\$ 1.409.379	\$ 1.399.401	\$ 135.200.606
1.374	BARRAS LONGITUDDINALES TI	\$ 733.095	\$ 0	\$ 733.095	\$ 799.073	\$ 822.533	\$ 78.490.035
1.375	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.376	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.377	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.378	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.379	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.380	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.381	SUSTITUTO OSEO 10 CC	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
1.382	SUSTITUTO OSEO 15 CC	\$ 2.923.347	\$ 0	\$ 2.923.347	\$ 3.244.915	\$ 3.250.176	\$ 313.947.935
1.383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982
1.385	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.902.349	\$ 182.096.582
1.386	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	\$ 1.111.818	\$ 0	\$ 1.111.818	\$ 1.211.881	\$ 1.258.800	\$ 119.416.639
1.387	SURGICEL FIBRILLAR	\$ 1.520.985	\$ 0	\$ 1.520.985	\$ 1.703.503	\$ 1.706.545	\$ 164.367.776
1.388	BERIPLAST DE 3 ML	\$ 1.383.060	\$ 0	\$ 1.383.060	\$ 1.535.196	\$ 1.580.007	\$ 149.942.100
1.389	BERIPLAST DE 1 ML	\$ 3.085.061	\$ 0	\$ 3.085.061	\$ 3.362.716	\$ 3.398.503	\$ 328.209.325
1.390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.392	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.393	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 185.236	\$ 185.626	\$ 17.778.349
1.394	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	\$ 162.488	\$ 0	\$ 162.488	\$ 175.487	\$ 183.969	\$ 17.398.149
1.395	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	\$ 457.922	\$ 0	\$ 457.922	\$ 517.451	\$ 504.446	\$ 49.327.287
1.396	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	\$ 457.922	\$ 0	\$ 457.922	\$ 503.713	\$ 509.117	\$ 49.025.054
1.397	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	\$ 457.922	\$ 0	\$ 457.922	\$ 517.451	\$ 504.446	\$ 49.327.287
1.398	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPÉ	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.399	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.400	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.902.349	\$ 182.096.582
1.401	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.402	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982
1.403	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.404	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.405	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.406	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM	\$ 116.201	\$ 0	\$ 116.201	\$ 125.497	\$ 130.378	\$ 12.402.549
1.407	Placa de Calcaneo I, Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.408	Placa de Calcaneo I, izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
1.409	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tit 69mm x 15 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.410	Placa ABC para calcaneo derecha en Tit 69mm x 15 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.411	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.412	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
1.416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.418	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.419	Placa ABC de femur proximal de 3 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
1.420	Placa ABC de femur proximal de 4 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.421	Placa ABC de femur proximal de 5 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.422	Placa ABC de femur proximal de 6 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
1.423	Placa ABC de femur proximal de 7 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.424	Placa ABC de femur proximal de 8 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
1.425	Placa ABC de femur proximal de 9 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.426	Placa ABC de femur proximal de 10 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.427	Placa ABC de femur proximal de 12 orif izq	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.428	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.429	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.430	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.431	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.432	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.433	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.434	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.435	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.436	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.437	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.374.286	\$ 1.427.259	\$ 135.029.887
1.438	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.361.793	\$ 1.427.259	\$ 134.613.454
1.439	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.436.754	\$ 1.414.515	\$ 136.687.354
1.440	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.374.286	\$ 1.376.286	\$ 133.330.787
1.441	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.361.793	\$ 1.401.772	\$ 133.763.887
1.442	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.411.767	\$ 1.401.772	\$ 135.429.687
1.443	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.386.780	\$ 1.427.259	\$ 135.446.354
1.444	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	\$ 1.249.352	\$ 0	\$ 1.249.352	\$ 1.399.273	\$ 1.389.028	\$ 134.588.421
1.445	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.305.677	\$ 1.284.226	\$ 125.189.535
1.446	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.294.019	\$ 1.284.226	\$ 124.800.935
1.447	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.305.677	\$ 1.331.790	\$ 126.775.002
1.448	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.294.019	\$ 1.308.008	\$ 125.593.668
1.449	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.305.677	\$ 1.296.118	\$ 125.585.935
1.450	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.340.650	\$ 1.284.226	\$ 126.355.302
1.451	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.259.045	\$ 1.331.790	\$ 125.220.602
1.452	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.294.019	\$ 1.308.008	\$ 125.593.668

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.453	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	\$ 1.165.783	\$ 0	\$ 1.165.783	\$ 1.317.334	\$ 1.284.226	\$ 125.578.102
1.454	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.212.078	\$ 1.214.243	\$ 116.951.146
1.455	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.201.256	\$ 1.192.165	\$ 115.854.479
1.456	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.168.790	\$ 1.214.243	\$ 115.508.212
1.457	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.179.612	\$ 1.192.165	\$ 115.133.012
1.458	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.212.078	\$ 1.192.165	\$ 116.215.212
1.459	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.190.434	\$ 1.192.165	\$ 115.493.746
1.460	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.212.078	\$ 1.214.243	\$ 116.951.146
1.461	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.201.256	\$ 1.214.243	\$ 116.590.412
1.462	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.179.612	\$ 1.214.243	\$ 115.868.946
1.463	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	\$ 1.082.213	\$ 0	\$ 1.082.213	\$ 1.233.723	\$ 1.192.165	\$ 116.936.712
1.464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.867.761	\$ 180.943.649
1.471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
1.472	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
1.473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	tit x 6 orificios						
1.475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.902.349	\$ 183.226.916
1.477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.481	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
1.482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
1.487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
1.489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	orificios						
1.490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.495	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.902.349	\$ 180.966.249
1.498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.902.349	\$ 183.792.082
1.499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
1.502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titano	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.902.349	\$ 183.226.916
1.504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.505	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
1.509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
1.512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982
1.513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.515	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titanio	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.936.938	\$ 183.814.716
1.516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.867.761	\$ 182.073.982

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	orificios						
1.517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.902.349	\$ 183.226.916
1.518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
1.519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.919.644	\$ 183.803.416
1.523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.902.349	\$ 182.096.582
1.528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.919.644	\$ 183.803.416
1.535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.537	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.885.055	\$ 182.085.282

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	orificios						
1.544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.885.055	\$ 183.215.616
1.546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.547	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.919.644	\$ 185.498.916
1.550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.936.938	\$ 183.249.549
1.551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.902.349	\$ 182.661.749
1.553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.902.349	\$ 181.531.416
1.556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.557	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.919.644	\$ 184.933.749
1.558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 3 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.867.761	\$ 180.378.482
1.559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.885.055	\$ 182.650.449
1.565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.919.644	\$ 182.673.082
1.568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 6 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	orificios						
1.571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.885.055	\$ 180.954.949
1.572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.885.055	\$ 182.085.282
1.573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.575	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.867.761	\$ 179.813.316
1.576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.919.644	\$ 182.107.916
1.577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.867.761	\$ 181.508.816
1.579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316
1.580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.867.761	\$ 183.769.482
1.581	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.867.761	\$ 183.204.316

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.865.049	\$ 1.885.055	\$ 181.520.116
1.585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.919.644	\$ 181.542.749
1.586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.867.761	\$ 182.639.149
1.587	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.882.004	\$ 1.919.644	\$ 183.238.249
1.590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.885.055	\$ 180.389.782
1.591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.915.914	\$ 1.919.644	\$ 184.368.582
1.592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382
1.593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.936.938	\$ 184.379.882
1.594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.898.959	\$ 1.919.644	\$ 183.803.416
1.595	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.902.349	\$ 184.922.416
1.596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.848.094	\$ 1.936.938	\$ 182.684.382

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

1.597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.936.938	\$ 185.510.216
1.598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.599	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.885.055	\$ 184.345.949
1.600	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 906.343	\$ 949.914	\$ 89.592.155
1.601	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 914.658	\$ 941.433	\$ 89.586.622
1.602	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 922.973	\$ 924.469	\$ 89.298.322
1.603	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 939.603	\$ 941.433	\$ 90.418.122
1.604	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 914.658	\$ 924.469	\$ 89.021.155
1.605	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 898.028	\$ 924.469	\$ 88.466.822
1.606	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 956.233	\$ 915.988	\$ 90.124.289
1.607	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 931.288	\$ 915.988	\$ 89.292.789
1.608	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 939.603	\$ 915.988	\$ 89.569.955
1.609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.185.129	\$ 1.166.041	\$ 113.331.894
1.610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.164.153	\$ 1.198.133	\$ 113.702.428
1.611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.164.153	\$ 1.176.739	\$ 112.989.294
1.612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.164.153	\$ 1.187.436	\$ 113.345.861
1.613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.174.641	\$ 1.198.133	\$ 114.052.028

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.185.129	\$ 1.187.436	\$ 114.045.061
1.615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.185.129	\$ 1.176.739	\$ 113.688.494
1.616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.153.665	\$ 1.155.343	\$ 111.926.494
1.617	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	\$ 1.048.787	\$ 0	\$ 1.048.787	\$ 1.164.153	\$ 1.166.041	\$ 112.632.694
1.618	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 898.028	\$ 915.988	\$ 88.184.122
1.619	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 922.973	\$ 915.988	\$ 89.015.622
1.620	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 956.233	\$ 941.433	\$ 90.972.455
1.621	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 939.603	\$ 932.951	\$ 90.135.389
1.622	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 914.658	\$ 949.914	\$ 89.869.322
1.623	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 947.918	\$ 924.469	\$ 90.129.822
1.624	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 922.973	\$ 949.914	\$ 90.146.489
1.625	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	\$ 831.508	\$ 0	\$ 831.508	\$ 906.343	\$ 949.914	\$ 89.592.155
1.626	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.612.857	\$ 2.689.792	\$ 257.398.724
1.627	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.709.630	\$ 2.689.792	\$ 260.624.490
1.628	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.637.050	\$ 2.739.145	\$ 259.850.257
1.629	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.709.630	\$ 2.739.145	\$ 262.269.590
1.630	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.782.209	\$ 2.763.822	\$ 265.511.457
1.631	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.782.209	\$ 2.665.115	\$ 262.221.224
1.632	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.661.243	\$ 2.739.145	\$ 260.656.690

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.633	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.758.016	\$ 2.739.145	\$ 263.882.457
1.634	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.733.823	\$ 2.739.145	\$ 263.076.024
1.635	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.637.050	\$ 2.714.468	\$ 259.027.690
1.636	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.758.016	\$ 2.739.145	\$ 263.882.457
1.637	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.758.016	\$ 2.714.468	\$ 263.059.890
1.638	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.758.016	\$ 2.739.145	\$ 263.882.457
1.639	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.661.243	\$ 2.665.115	\$ 258.189.024
1.640	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.709.630	\$ 2.665.115	\$ 259.801.924
1.641	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.661.243	\$ 2.763.822	\$ 261.479.257
1.642	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.637.050	\$ 2.763.822	\$ 260.672.824
1.643	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	\$ 2.419.313	\$ 0	\$ 2.419.313	\$ 2.637.050	\$ 2.714.468	\$ 259.027.690
1.644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.484.997	\$ 2.534.697	\$ 241.281.397
1.645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.418.435	\$ 2.512.066	\$ 238.308.297
1.646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.440.622	\$ 2.534.697	\$ 239.802.231
1.647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.396.247	\$ 2.489.435	\$ 236.814.331
1.648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.396.247	\$ 2.444.172	\$ 235.305.564
1.649	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.529.372	\$ 2.489.435	\$ 241.251.831
1.650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.462.810	\$ 2.534.697	\$ 240.541.831

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.440.622	\$ 2.534.697	\$ 239.802.231
1.652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.551.560	\$ 2.489.435	\$ 241.991.431
1.653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.484.997	\$ 2.466.803	\$ 239.018.264
1.654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.484.997	\$ 2.534.697	\$ 241.281.397
1.655	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	\$ 2.218.748	\$ 0	\$ 2.218.748	\$ 2.551.560	\$ 2.466.803	\$ 241.237.031
1.656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Izq.	\$ 2.135.179	\$ 0	\$ 2.135.179	\$ 2.391.400	\$ 2.439.229	\$ 232.193.612
1.657	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	\$ 2.135.179	\$ 0	\$ 2.135.179	\$ 2.327.345	\$ 2.439.229	\$ 230.058.445
1.658	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.228.608	\$ 2.192.714	\$ 213.118.075
1.659	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.248.331	\$ 2.212.830	\$ 214.446.042
1.660	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.228.608	\$ 2.172.597	\$ 212.447.508
1.661	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.149.720	\$ 2.253.064	\$ 212.500.142
1.662	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.228.608	\$ 2.253.064	\$ 215.129.742
1.663	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.268.053	\$ 2.192.714	\$ 214.432.908
1.664	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.248.331	\$ 2.192.714	\$ 213.775.508
1.665	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.129.997	\$ 2.172.597	\$ 209.160.475
1.666	Placa ABC radio distal large x 2 orif. Izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.129.997	\$ 2.253.064	\$ 211.842.708
1.667	Placa ABC radio distal large x 3 orif. Izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.169.442	\$ 2.192.714	\$ 211.145.875
1.668	Placa ABC radio distal large x 4 orif. Izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.208.886	\$ 2.192.714	\$ 212.460.675

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.669	Placa ABC radio distal large x 5 orif. Izquierda	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.208.886	\$ 2.172.597	\$ 211.790.108
1.670	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.169.442	\$ 2.212.830	\$ 211.816.408
1.671	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.268.053	\$ 2.253.064	\$ 216.444.575
1.672	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.248.331	\$ 2.212.830	\$ 214.446.042
1.673	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.169.442	\$ 2.253.064	\$ 213.157.542
1.674	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.169.442	\$ 2.212.830	\$ 211.816.408
1.675	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.149.720	\$ 2.253.064	\$ 212.500.142
1.676	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, izq.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.129.997	\$ 2.212.830	\$ 210.501.575
1.677	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.149.720	\$ 2.212.830	\$ 211.159.008
1.678	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.268.053	\$ 2.172.597	\$ 213.762.342
1.679	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	\$ 1.972.220	\$ 0	\$ 1.972.220	\$ 2.228.608	\$ 2.212.830	\$ 213.788.608
1.680	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Izq.	\$ 2.214.570	\$ 0	\$ 2.214.570	\$ 2.391.735	\$ 2.529.924	\$ 237.874.296
1.681	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Der.	\$ 2.214.570	\$ 0	\$ 2.214.570	\$ 2.546.755	\$ 2.484.747	\$ 241.535.729
1.682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	\$ 2.085.038	\$ 0	\$ 2.085.038	\$ 2.397.794	\$ 2.339.412	\$ 227.408.148
1.683	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	\$ 2.085.038	\$ 0	\$ 2.085.038	\$ 2.335.243	\$ 2.296.878	\$ 223.905.314
1.684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.049.520	\$ 2.148.048	\$ 202.595.416

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.090.511	\$ 202.557.816
1.686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.162.338	\$ 2.128.869	\$ 205.716.716
1.687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.124.732	\$ 2.071.332	\$ 202.545.283
1.688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 7 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.162.338	\$ 2.090.511	\$ 204.438.116
1.689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.109.690	\$ 203.197.116
1.690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.109.690	\$ 203.197.116
1.691	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.109.690	\$ 203.197.116
1.692	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.162.338	\$ 2.090.511	\$ 204.438.116
1.693	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.124.732	\$ 2.071.332	\$ 202.545.283
1.694	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.049.520	\$ 2.090.511	\$ 200.677.516
1.695	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.143.535	\$ 2.071.332	\$ 203.172.050
1.696	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.049.520	\$ 2.109.690	\$ 201.316.816
1.697	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.030.718	\$ 2.148.048	\$ 201.968.683
1.698	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.087.126	\$ 2.071.332	\$ 201.291.750

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	5 orificios						
1.699	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.068.323	\$ 2.128.869	\$ 202.582.883
1.700	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.087.126	\$ 2.148.048	\$ 203.848.950
1.701	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.030.718	\$ 2.128.869	\$ 201.329.383
1.702	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.162.338	\$ 2.071.332	\$ 203.798.816
1.703	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.090.511	\$ 202.557.816
1.704	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.105.929	\$ 2.148.048	\$ 204.475.716
1.705	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.143.535	\$ 2.148.048	\$ 205.729.250
1.706	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.143.535	\$ 2.090.511	\$ 203.811.350
1.707	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 8 orificios	\$ 1.880.294	\$ 0	\$ 1.880.294	\$ 2.068.323	\$ 2.090.511	\$ 201.304.283
1.708	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	\$ 1.657.444	\$ 0	\$ 1.657.444	\$ 1.906.060	\$ 1.859.652	\$ 180.771.874
1.709	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	\$ 1.657.444	\$ 0	\$ 1.657.444	\$ 1.889.486	\$ 1.825.840	\$ 179.092.341
1.710	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x4 orif (120°)	\$ 1.657.444	\$ 0	\$ 1.657.444	\$ 1.790.039	\$ 1.893.464	\$ 178.031.574
1.711	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	\$ 1.657.444	\$ 0	\$ 1.657.444	\$ 1.806.614	\$ 1.893.464	\$ 178.584.074

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.712	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(150°)	\$ 1.657.444	\$ 0	\$ 1.657.444	\$ 1.806.614	\$ 1.859.652	\$ 177.457.008
1.713	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(100°)	\$ 1.754.941	\$ 0	\$ 1.754.941	\$ 1.912.885	\$ 2.004.844	\$ 189.089.003
1.714	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	\$ 1.754.941	\$ 0	\$ 1.754.941	\$ 1.895.336	\$ 1.933.242	\$ 186.117.303
1.715	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	\$ 1.754.941	\$ 0	\$ 1.754.941	\$ 1.930.435	\$ 1.951.143	\$ 187.883.969
1.716	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(120°)	\$ 1.754.941	\$ 0	\$ 1.754.941	\$ 2.000.632	\$ 1.951.143	\$ 190.223.869
1.717	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(150°)	\$ 1.754.941	\$ 0	\$ 1.754.941	\$ 1.965.534	\$ 1.986.944	\$ 190.247.303
1.718	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 2.006.379	\$ 1.993.119	\$ 191.472.534
1.719	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 4 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.901.699	\$ 1.993.119	\$ 187.983.201
1.720	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 5 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.919.145	\$ 1.993.119	\$ 188.564.734
1.721	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 6 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.919.145	\$ 1.975.324	\$ 187.971.567
1.722	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 7 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.971.486	\$ 1.993.119	\$ 190.309.434
1.723	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 8 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.936.592	\$ 1.993.119	\$ 189.146.301
1.724	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 9 orif(130°)	\$ 1.744.678	\$ 0	\$ 1.744.678	\$ 1.971.486	\$ 1.939.732	\$ 188.529.867
1.725	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.032.037	\$ 2.053.835	\$ 197.772.613

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	orif(130°)						
1.726	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.124.402	\$ 2.110.362	\$ 202.735.680
1.727	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 5 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.124.402	\$ 2.072.677	\$ 201.479.513
1.728	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.105.929	\$ 2.072.677	\$ 200.863.747
1.729	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 7 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.050.510	\$ 2.034.992	\$ 197.760.280
1.730	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 8 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 2.068.983	\$ 2.091.520	\$ 200.260.313
1.731	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 9 orif(130°)	\$ 1.847.306	\$ 0	\$ 1.847.306	\$ 1.995.090	\$ 2.034.992	\$ 195.912.947
1.732	Placa bloqueada cúbito distal	\$ 1.085.557	\$ 0	\$ 1.085.557	\$ 1.248.390	\$ 1.229.067	\$ 118.767.123
1.733	Placa bloqueada de radio distal medial , izq.	\$ 841.521	\$ 0	\$ 841.521	\$ 950.918	\$ 935.603	\$ 90.934.732
1.734	Placa bloqueada de radio distal medial , der.	\$ 841.521	\$ 0	\$ 841.521	\$ 917.257	\$ 944.186	\$ 90.098.799
1.735	Placa bloq.,de radio distal lateral x 5 orif	\$ 749.646	\$ 0	\$ 749.646	\$ 824.610	\$ 833.456	\$ 80.257.076
1.736	Placa bloq.,de radio distal lateral x 6 orif	\$ 749.646	\$ 0	\$ 749.646	\$ 824.610	\$ 856.396	\$ 81.021.742
1.737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.197.549	\$ 1.210.496	\$ 116.230.613
1.738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.175.971	\$ 1.232.504	\$ 116.244.946
1.739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.165.183	\$ 1.221.499	\$ 115.518.513
1.740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.240.704	\$ 1.199.491	\$ 117.302.279

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.175.971	\$ 1.221.499	\$ 115.878.113
1.742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.240.704	\$ 1.188.486	\$ 116.935.446
1.743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.208.338	\$ 1.221.499	\$ 116.957.013
1.744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.165.183	\$ 1.199.491	\$ 114.784.913
1.745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.165.183	\$ 1.232.504	\$ 115.885.346
1.746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.240.704	\$ 1.232.504	\$ 118.402.713
1.747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.219.126	\$ 1.232.504	\$ 117.683.446
1.748	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	\$ 1.078.873	\$ 0	\$ 1.078.873	\$ 1.165.183	\$ 1.221.499	\$ 115.518.513
1.749	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.005.403	\$ 2.045.511	\$ 194.715.093
1.750	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.005.403	\$ 2.045.511	\$ 194.715.093
1.751	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.041.214	\$ 2.045.511	\$ 195.908.793
1.752	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.969.592	\$ 2.045.511	\$ 193.521.393
1.753	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.951.687	\$ 2.045.511	\$ 192.924.559
1.754	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.987.498	\$ 2.008.984	\$ 192.900.693
1.755	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Izq.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.969.592	\$ 2.027.247	\$ 192.912.593
1.756	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.023.308	\$ 2.008.984	\$ 194.094.359
1.757	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.951.687	\$ 2.027.247	\$ 192.315.759
1.758	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.041.214	\$ 2.027.247	\$ 195.299.993

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.759	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.969.592	\$ 1.972.457	\$ 191.086.259
1.760	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.059.119	\$ 2.027.247	\$ 195.896.826
1.761	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 1.969.592	\$ 2.027.247	\$ 192.912.593
1.762	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	\$ 1.790.539	\$ 0	\$ 1.790.539	\$ 2.041.214	\$ 2.027.247	\$ 195.299.993
1.763	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.044.084	\$ 1.975.231	\$ 193.745.709
1.764	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.972.361	\$ 2.048.387	\$ 193.793.475
1.765	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.008.223	\$ 1.975.231	\$ 192.550.342
1.766	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.990.292	\$ 2.030.097	\$ 193.781.509
1.767	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.972.361	\$ 2.030.097	\$ 193.183.809
1.768	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.044.084	\$ 2.048.387	\$ 196.184.242
1.769	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Izq.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.062.014	\$ 1.975.231	\$ 194.343.375
1.770	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.990.292	\$ 1.975.231	\$ 191.952.642
1.771	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.936.500	\$ 1.975.231	\$ 190.159.575
1.772	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.936.500	\$ 1.975.231	\$ 190.159.575
1.773	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.008.223	\$ 2.011.809	\$ 193.769.609
1.774	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 2.008.223	\$ 1.993.519	\$ 193.159.942
1.775	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.990.292	\$ 2.030.097	\$ 193.781.509
1.776	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	\$ 1.793.056	\$ 0	\$ 1.793.056	\$ 1.972.361	\$ 1.975.231	\$ 191.354.942

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

1.777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.885.055	\$ 183.780.782
1.778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.932.869	\$ 1.902.349	\$ 184.357.249
1.779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.949.824	\$ 1.936.938	\$ 186.075.382
1.780	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	\$ 1.695.499	\$ 0	\$ 1.695.499	\$ 1.831.139	\$ 1.936.938	\$ 182.119.216
1.781	Placa en ocho puente de arco x 12mm	\$ 1.775.834	\$ 0	\$ 1.775.834	\$ 2.042.208	\$ 2.028.712	\$ 194.891.783
1.782	Placa en ocho puente de arco x 16mm	\$ 1.775.834	\$ 0	\$ 1.775.834	\$ 2.024.450	\$ 1.956.258	\$ 191.884.717
1.783	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	\$ 1.775.834	\$ 0	\$ 1.775.834	\$ 2.042.208	\$ 1.974.372	\$ 193.080.450
1.784	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	\$ 1.775.834	\$ 0	\$ 1.775.834	\$ 1.935.658	\$ 2.010.598	\$ 190.736.317
1.785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 353.796	\$ 347.983	\$ 33.922.278
1.786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 363.272	\$ 351.205	\$ 34.345.545
1.787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 341.160	\$ 357.649	\$ 33.823.278
1.788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 360.113	\$ 357.649	\$ 34.455.045
1.789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 356.954	\$ 354.427	\$ 34.242.345
1.790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 344.319	\$ 351.205	\$ 33.713.778
1.791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 360.113	\$ 360.871	\$ 34.562.445

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	en ocho						
1.792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 363.272	\$ 357.649	\$ 34.560.345
1.793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 360.113	\$ 360.871	\$ 34.562.445
1.794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 350.637	\$ 354.427	\$ 34.031.778
1.795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 347.478	\$ 351.205	\$ 33.819.078
1.796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 360.113	\$ 360.871	\$ 34.562.445
1.797	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	\$ 315.889	\$ 0	\$ 315.889	\$ 356.954	\$ 354.427	\$ 34.242.345
1.798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 109.390	\$ 105.757	\$ 10.342.319
1.799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 107.488	\$ 106.727	\$ 10.311.252
1.800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 103.683	\$ 106.727	\$ 10.184.419
1.801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 104.634	\$ 105.757	\$ 10.183.785
1.802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 105.586	\$ 104.786	\$ 10.183.152
1.803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 104.634	\$ 106.727	\$ 10.216.119
1.804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 102.732	\$ 108.667	\$ 10.217.385
1.805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 109.390	\$ 104.786	\$ 10.309.952
1.806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 106.537	\$ 107.697	\$ 10.311.885
1.807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 106.537	\$ 104.786	\$ 10.214.852
1.808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 109.390	\$ 105.757	\$ 10.342.319
1.809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 107.488	\$ 108.667	\$ 10.375.919
1.810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 103.683	\$ 104.786	\$ 10.119.719
1.811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 104.634	\$ 104.786	\$ 10.151.419

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 106.537	\$ 104.786	\$ 10.214.852
1.813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 108.439	\$ 104.786	\$ 10.278.252
1.814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 108.439	\$ 108.667	\$ 10.407.619
1.815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 106.537	\$ 106.727	\$ 10.279.552
1.816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 109.390	\$ 108.667	\$ 10.439.319
1.817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 104.634	\$ 105.757	\$ 10.183.785
1.818	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	\$ 95.123	\$ 0	\$ 95.123	\$ 109.390	\$ 105.757	\$ 10.342.319
1.819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 128.243	\$ 125.071	\$ 12.193.602
1.820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 127.118	\$ 123.923	\$ 12.117.835
1.821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 123.743	\$ 127.365	\$ 12.120.069
1.822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 124.868	\$ 123.923	\$ 12.042.835
1.823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 124.868	\$ 128.512	\$ 12.195.802
1.824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 124.868	\$ 127.365	\$ 12.157.569
1.825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 124.868	\$ 128.512	\$ 12.195.802
1.826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 127.118	\$ 128.512	\$ 12.270.802
1.827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 125.993	\$ 125.071	\$ 12.118.602
1.828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 122.618	\$ 127.365	\$ 12.082.569

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 127.118	\$ 128.512	\$ 12.270.802
1.830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 122.618	\$ 125.071	\$ 12.006.102
1.831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 128.243	\$ 127.365	\$ 12.270.069
1.832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 128.243	\$ 125.071	\$ 12.193.602
1.833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 127.118	\$ 128.512	\$ 12.270.802
1.834	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	\$ 112.494	\$ 0	\$ 112.494	\$ 129.368	\$ 123.923	\$ 12.192.835
1.835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 113.861	\$ 119.334	\$ 11.255.163
1.836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 114.905	\$ 116.138	\$ 11.183.429
1.837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 120.128	\$ 116.138	\$ 11.357.529
1.838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 115.950	\$ 118.269	\$ 11.289.296
1.839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 119.084	\$ 119.334	\$ 11.429.263
1.840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 119.084	\$ 117.204	\$ 11.358.263
1.841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 116.995	\$ 119.334	\$ 11.359.629
1.842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 112.816	\$ 118.269	\$ 11.184.829
1.843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 120.128	\$ 117.204	\$ 11.393.063
1.844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 119.084	\$ 116.138	\$ 11.322.729

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 116.995	\$ 116.138	\$ 11.253.096
1.846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 115.950	\$ 118.269	\$ 11.289.296
1.847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 119.084	\$ 118.269	\$ 11.393.763
1.848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 120.128	\$ 115.073	\$ 11.322.029
1.849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 112.816	\$ 118.269	\$ 11.184.829
1.850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 116.995	\$ 118.269	\$ 11.324.129
1.851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 113.861	\$ 115.073	\$ 11.113.129
1.852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 113.861	\$ 118.269	\$ 11.219.663
1.853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 118.039	\$ 115.073	\$ 11.252.396
1.854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 120.128	\$ 115.073	\$ 11.322.029
1.855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 120.128	\$ 116.138	\$ 11.357.529
1.856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 116.995	\$ 115.073	\$ 11.217.596
1.857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 119.084	\$ 117.204	\$ 11.358.263
1.858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 114.905	\$ 118.269	\$ 11.254.463
1.859	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titanio autorroscante	\$ 104.460	\$ 0	\$ 104.460	\$ 112.816	\$ 119.334	\$ 11.220.329
1.860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 35 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 261.987	\$ 272.086	\$ 25.741.449
1.861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 261.987	\$ 272.086	\$ 25.741.449

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 261.987	\$ 267.227	\$ 25.579.483
1.863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 264.369	\$ 264.798	\$ 25.577.916
1.864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 273.896	\$ 262.368	\$ 25.814.483
1.865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 269.132	\$ 264.798	\$ 25.736.683
1.866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 261.987	\$ 267.227	\$ 25.579.483
1.867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 271.514	\$ 272.086	\$ 26.059.016
1.868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 259.605	\$ 267.227	\$ 25.500.083
1.869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 271.514	\$ 272.086	\$ 26.059.016
1.870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 269.132	\$ 272.086	\$ 25.979.616
1.871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 257.224	\$ 269.656	\$ 25.501.683
1.872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 271.514	\$ 269.656	\$ 25.978.016
1.873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 269.132	\$ 264.798	\$ 25.736.683
1.874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 273.896	\$ 264.798	\$ 25.895.483
1.875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 257.224	\$ 272.086	\$ 25.582.683

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	Titanio						
1.876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 257.224	\$ 264.798	\$ 25.339.749
1.877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 259.605	\$ 267.227	\$ 25.500.083
1.878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 269.132	\$ 272.086	\$ 25.979.616
1.879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 264.369	\$ 269.656	\$ 25.739.849
1.880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 259.605	\$ 272.086	\$ 25.662.049
1.881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 273.896	\$ 262.368	\$ 25.814.483
1.882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 259.605	\$ 262.368	\$ 25.338.116
1.883	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	\$ 238.170	\$ 0	\$ 238.170	\$ 261.987	\$ 267.227	\$ 25.579.483
1.884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 252.484	\$ 24.100.681
1.885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 251.993	\$ 245.660	\$ 24.021.881
1.886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 245.660	\$ 23.873.215
1.887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 252.484	\$ 24.100.681
1.888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 256.453	\$ 247.935	\$ 24.246.381
1.889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 254.223	\$ 245.660	\$ 24.096.215

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 256.453	\$ 250.210	\$ 24.322.215
1.891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 245.303	\$ 254.759	\$ 24.102.181
1.892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 251.993	\$ 247.935	\$ 24.097.715
1.893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 250.210	\$ 24.024.881
1.894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 247.935	\$ 23.949.048
1.895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 245.303	\$ 247.935	\$ 23.874.715
1.896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 256.453	\$ 254.759	\$ 24.473.848
1.897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 256.453	\$ 250.210	\$ 24.322.215
1.898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 251.993	\$ 252.484	\$ 24.249.348
1.899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 245.303	\$ 254.759	\$ 24.102.181
1.900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 247.935	\$ 23.949.048
1.901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 243.073	\$ 254.759	\$ 24.027.848
1.902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 245.303	\$ 245.660	\$ 23.798.881
1.903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 247.533	\$ 245.660	\$ 23.873.215
1.904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 245.303	\$ 247.935	\$ 23.874.715
1.905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titanio	\$ 223.003	\$ 0	\$ 223.003	\$ 251.993	\$ 247.935	\$ 24.097.715
1.906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 280.372	\$ 288.579	\$ 27.461.158
1.907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 288.579	\$ 27.631.058

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 277.823	\$ 280.779	\$ 27.116.192
1.909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 282.920	\$ 291.179	\$ 27.632.758
1.910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 275.274	\$ 288.579	\$ 27.291.225
1.911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 288.018	\$ 291.179	\$ 27.802.692
1.912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 282.920	\$ 283.379	\$ 27.372.758
1.913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 283.379	\$ 27.457.725
1.914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 280.372	\$ 280.779	\$ 27.201.158
1.915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 280.779	\$ 27.371.058
1.916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 285.979	\$ 27.544.392
1.917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 275.274	\$ 288.579	\$ 27.291.225
1.918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 288.018	\$ 288.579	\$ 27.716.025
1.919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 291.179	\$ 27.717.725
1.920	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x46mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 290.567	\$ 280.779	\$ 27.540.992
1.921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 282.920	\$ 283.379	\$ 27.372.758
1.922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 282.920	\$ 283.379	\$ 27.372.758
1.923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 285.469	\$ 285.979	\$ 27.544.392
1.924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 290.567	\$ 283.379	\$ 27.627.658
1.925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 277.823	\$ 285.979	\$ 27.289.525

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 282.920	\$ 283.379	\$ 27.372.758
1.927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 277.823	\$ 285.979	\$ 27.289.525
1.928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 277.823	\$ 288.579	\$ 27.376.192
1.929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 280.372	\$ 283.379	\$ 27.287.825
1.930	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titanio	\$ 254.884	\$ 0	\$ 254.884	\$ 280.372	\$ 283.379	\$ 27.287.825
1.931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 338.200	\$ 332.860	\$ 32.257.583
1.932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 341.167	\$ 326.809	\$ 32.154.783
1.933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 329.300	\$ 332.860	\$ 31.960.916
1.934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 341.167	\$ 332.860	\$ 32.356.483
1.935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 329.835	\$ 31.958.983
1.936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 320.400	\$ 338.913	\$ 31.866.016
1.937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 335.887	\$ 32.160.716
1.938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 335.234	\$ 338.913	\$ 32.360.483
1.939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 335.234	\$ 332.860	\$ 32.158.716
1.940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 335.887	\$ 32.160.716
1.941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 338.200	\$ 332.860	\$ 32.257.583
1.942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 323.367	\$ 335.887	\$ 31.864.049
1.943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 335.234	\$ 335.887	\$ 32.259.616
1.944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 341.167	\$ 335.887	\$ 32.457.383
1.945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 332.860	\$ 32.059.816
1.946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 335.887	\$ 32.160.716
1.947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 338.200	\$ 329.835	\$ 32.156.749
1.948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 341.167	\$ 329.835	\$ 32.255.649
1.949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 326.334	\$ 335.887	\$ 31.962.949
1.950	Tornillo cabeza	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 329.300	\$ 338.913	\$ 32.162.683

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	conica 3,5 x 50MM		0				
1.951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 332.267	\$ 335.887	\$ 32.160.716
1.952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 338.200	\$ 326.809	\$ 32.055.883
1.953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 341.167	\$ 329.835	\$ 32.255.649
1.954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 323.367	\$ 329.835	\$ 31.662.316
1.955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 335.234	\$ 329.835	\$ 32.057.883
1.956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 165.168	\$ 161.083	\$ 15.704.532
1.957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 156.475	\$ 162.560	\$ 15.463.999
1.958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 165.168	\$ 165.516	\$ 15.852.299
1.959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 159.373	\$ 164.038	\$ 15.609.866
1.960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 156.475	\$ 162.560	\$ 15.463.999
1.961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 160.822	\$ 162.560	\$ 15.608.899
1.962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 163.720	\$ 162.560	\$ 15.705.499
1.963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 162.271	\$ 162.560	\$ 15.657.199
1.964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 159.373	\$ 159.605	\$ 15.462.099
1.965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 162.271	\$ 159.605	\$ 15.558.699
1.966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 160.822	\$ 159.605	\$ 15.510.399
1.967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 160.822	\$ 159.605	\$ 15.510.399
1.968	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	\$ 144.885	\$ 0	\$ 144.885	\$ 157.924	\$ 162.560	\$ 15.512.299
1.969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 356.503	\$ 367.001	\$ 35.120.008
1.970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 369.707	\$ 373.735	\$ 35.784.608

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 373.008	\$ 367.001	\$ 35.670.175
1.972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 369.707	\$ 367.001	\$ 35.560.141
1.973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 366.406	\$ 370.368	\$ 35.562.341
1.974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 379.610	\$ 373.735	\$ 36.114.708
1.975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 356.503	\$ 367.001	\$ 35.120.008
1.976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 369.707	\$ 370.368	\$ 35.672.375
1.977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 369.707	\$ 373.735	\$ 35.784.608
1.978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 356.503	\$ 377.102	\$ 35.456.708
1.979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 363.105	\$ 373.735	\$ 35.564.541
1.980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 373.008	\$ 367.001	\$ 35.670.175
1.981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 379.610	\$ 370.368	\$ 36.002.475
1.982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 376.309	\$ 370.368	\$ 35.892.441
1.983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 363.105	\$ 373.735	\$ 35.564.541
1.984	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 373.008	\$ 377.102	\$ 36.006.875
1.985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 363.105	\$ 377.102	\$ 35.676.775
1.986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 356.503	\$ 367.001	\$ 35.120.008
1.987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 376.309	\$ 373.735	\$ 36.004.675
1.988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 369.707	\$ 373.735	\$ 35.784.608
1.989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 359.804	\$ 377.102	\$ 35.566.741
1.990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 363.105	\$ 377.102	\$ 35.676.775
1.991	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 379.610	\$ 377.102	\$ 36.226.941
1.992	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 433.469	\$ 418.868	\$ 41.085.768
1.993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 433.469	\$ 434.381	\$ 41.602.868
1.994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 418.259	\$ 422.746	\$ 40.708.035
1.995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 422.062	\$ 422.746	\$ 40.834.802

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1.996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 414.457	\$ 422.746	\$ 40.581.302
1.997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 418.259	\$ 422.746	\$ 40.708.035
1.998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 414.457	\$ 426.625	\$ 40.710.602
1.999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 414.457	\$ 422.746	\$ 40.581.302
2.000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 433.469	\$ 418.868	\$ 41.085.768
2.001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 422.746	\$ 41.341.768
2.002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 422.062	\$ 426.625	\$ 40.964.102
2.003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 429.666	\$ 426.625	\$ 41.217.568
2.004	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 433.469	\$ 422.746	\$ 41.215.035
2.005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 344.167	\$ 351.050	\$ 33.416.980
2.006	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 331.875	\$ 351.050	\$ 33.007.247
2.007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 450.894	\$ 468.351	\$ 44.430.327
2.008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 455.031	\$ 455.693	\$ 44.146.294
2.009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 459.912	\$ 44.011.127
2.010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 468.351	\$ 45.257.660
2.011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 455.693	\$ 44.559.960
2.012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 450.894	\$ 459.912	\$ 44.149.027
2.013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 464.131	\$ 44.841.227

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 468.351	\$ 44.292.427
2.015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 459.912	\$ 44.011.127
2.016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 463.304	\$ 472.571	\$ 44.984.660
2.017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 471.577	\$ 455.693	\$ 44.697.827
2.018	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 472.571	\$ 45.122.560
2.019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 119.301	\$ 118.485	\$ 11.414.560
2.020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 117.208	\$ 116.350	\$ 11.273.627
2.021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 116.162	\$ 117.418	\$ 11.274.360
2.022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 120.348	\$ 118.485	\$ 11.449.460
2.023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 118.255	\$ 115.283	\$ 11.272.960
2.024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 114.069	\$ 117.418	\$ 11.204.593
2.025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 115.115	\$ 116.350	\$ 11.203.860
2.026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 116.162	\$ 115.283	\$ 11.203.193
2.027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 114.069	\$ 116.350	\$ 11.168.993
2.028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 120.348	\$ 119.553	\$ 11.485.060
2.029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 120.348	\$ 115.283	\$ 11.342.727
2.030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 119.301	\$ 117.418	\$ 11.378.993
2.031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 118.255	\$ 117.418	\$ 11.344.127
2.032	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	\$ 104.651	\$ 0	\$ 104.651	\$ 116.162	\$ 116.350	\$ 11.238.760
2.033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 194.237	\$ 191.170	\$ 18.526.363
2.034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 192.533	\$ 191.170	\$ 18.469.563
2.035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 189.126	\$ 187.695	\$ 18.240.163

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	14 Stardrive						
2.036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 190.829	\$ 191.170	\$ 18.412.763
2.037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 189.126	\$ 194.646	\$ 18.471.863
2.038	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 195.941	\$ 189.432	\$ 18.525.230
2.039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 189.126	\$ 189.432	\$ 18.298.063
2.040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 195.941	\$ 191.170	\$ 18.583.163
2.041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 184.014	\$ 192.908	\$ 18.243.530
2.042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 187.422	\$ 192.908	\$ 18.357.130
2.043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 Stardrive	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 195.941	\$ 187.695	\$ 18.467.330
2.044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 192.533	\$ 192.908	\$ 18.527.496
2.045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 194.237	\$ 192.908	\$ 18.584.296
2.046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 194.237	\$ 187.695	\$ 18.410.530

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 184.014	\$ 194.646	\$ 18.301.463
2.048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 192.533	\$ 194.646	\$ 18.585.430
2.049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 185.718	\$ 189.432	\$ 18.184.463
2.050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 187.422	\$ 189.432	\$ 18.241.263
2.051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 195.941	\$ 191.170	\$ 18.583.163
2.052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 192.533	\$ 191.170	\$ 18.469.563
2.053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 190.829	\$ 194.646	\$ 18.528.630
2.054	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	\$ 170.384	\$ 0	\$ 170.384	\$ 194.237	\$ 194.646	\$ 18.642.230
2.055	Placa DHS de 3 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.850.585	\$ 1.904.603	\$ 180.746.082
2.056	Placa DHS de 4 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.800.570	\$ 1.853.586	\$ 177.378.349
2.057	Placa DHS de 5 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.904.603	\$ 179.634.616

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.058	Placa DHS de 6 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.867.257	\$ 1.887.597	\$ 180.734.949
2.059	Placa DHS de 8 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.833.913	\$ 1.887.597	\$ 179.623.482
2.060	Placa DHS de 10 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.917.273	\$ 1.853.586	\$ 181.268.449
2.061	Placa DHS de 12 Orif en titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.833.913	\$ 1.870.592	\$ 179.056.649
2.062	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.853.586	\$ 177.934.049
2.063	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.900.601	\$ 1.870.592	\$ 181.279.582
2.064	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.904.603	\$ 179.634.616
2.065	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.900.601	\$ 1.853.586	\$ 180.712.716
2.066	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.900.601	\$ 1.887.597	\$ 181.846.416
2.067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 317.142	\$ 323.485	\$ 30.964.613
2.068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 331.558	\$ 317.603	\$ 31.249.080
2.069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 311.376	\$ 323.485	\$ 30.772.413
2.070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 320.025	\$ 320.544	\$ 30.962.680
2.071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 328.674	\$ 329.367	\$ 31.545.080
2.072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 328.674	\$ 317.603	\$ 31.152.947
2.073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 328.674	\$ 329.367	\$ 31.545.080
2.074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 314.259	\$ 329.367	\$ 31.064.580
2.075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 331.558	\$ 326.426	\$ 31.543.180
2.076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 328.674	\$ 323.485	\$ 31.349.013
2.077	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	\$ 288.311	\$ 0	\$ 288.311	\$ 320.025	\$ 323.485	\$ 31.060.713
2.078	Tornillo de Compresion DHTS	\$ 213.100	\$ 0	\$ 213.100	\$ 238.672	\$ 234.750	\$ 22.884.067

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 897.109	\$ 898.855	\$ 86.328.866
2.080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 873.292	\$ 898.855	\$ 85.534.966
2.081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 897.109	\$ 890.757	\$ 86.058.932
2.082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 905.048	\$ 882.660	\$ 86.053.666
2.083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 881.231	\$ 906.953	\$ 86.069.532
2.084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 889.170	\$ 898.855	\$ 86.064.232
2.085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 897.109	\$ 898.855	\$ 86.328.866
2.086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 865.353	\$ 890.757	\$ 85.000.399
2.087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 873.292	\$ 890.757	\$ 85.265.032
2.088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 905.048	\$ 890.757	\$ 86.323.566
2.089	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 889.170	\$ 874.562	\$ 85.254.466
2.090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 376.309	\$ 377.102	\$ 36.116.908
2.091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 373.008	\$ 377.102	\$ 36.006.875
2.092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 366.406	\$ 367.001	\$ 35.450.108
2.093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 359.804	\$ 363.634	\$ 35.117.808
2.094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 363.105	\$ 367.001	\$ 35.340.075

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 359.804	\$ 370.368	\$ 35.342.275
2.096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 376.309	\$ 367.001	\$ 35.780.208
2.097	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	\$ 330.096	\$ 0	\$ 330.096	\$ 379.610	\$ 370.368	\$ 36.002.475
2.098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 144.870	\$ 143.809	\$ 13.934.243
2.099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 142.283	\$ 145.128	\$ 13.891.977
2.100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 146.163	\$ 143.809	\$ 13.977.343
2.101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 144.870	\$ 146.448	\$ 14.022.210
2.102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 147.457	\$ 147.767	\$ 14.152.410
2.103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 139.696	\$ 142.489	\$ 13.717.777
2.104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 139.696	\$ 145.128	\$ 13.805.743
2.105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 146.163	\$ 143.809	\$ 13.977.343
2.106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 142.283	\$ 142.489	\$ 13.804.010
2.107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 140.989	\$ 145.128	\$ 13.848.843
2.108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 144.870	\$ 143.809	\$ 13.934.243
2.109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 140.989	\$ 147.767	\$ 13.936.810
2.110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 148.750	\$ 145.128	\$ 14.107.543
2.111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 140.989	\$ 147.767	\$ 13.936.810
2.112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 139.696	\$ 142.489	\$ 13.717.777
2.113	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	\$ 129.348	\$ 0	\$ 129.348	\$ 148.750	\$ 146.448	\$ 14.151.543

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.114	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 29.492	\$ 30.634	\$ 2.906.112
2.115	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 29.221	\$ 30.082	\$ 2.878.679
2.116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 464.131	\$ 44.841.227
2.117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 455.693	\$ 44.835.727
2.118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 459.912	\$ 44.011.127
2.119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 455.693	\$ 44.559.960
2.120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 468.351	\$ 44.292.427
2.121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 472.571	\$ 45.122.560
2.122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 455.693	\$ 44.559.960
2.123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 459.912	\$ 44.976.360
2.124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 455.031	\$ 455.693	\$ 44.146.294
2.125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 472.571	\$ 45.398.327
2.126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 468.351	\$ 44.292.427
2.127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 459.912	\$ 44.976.360

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

2.128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 459.167	\$ 468.351	\$ 44.706.094
2.129	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 471.577	\$ 455.693	\$ 44.697.827
2.130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 475.714	\$ 464.131	\$ 45.116.994
2.131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 459.912	\$ 44.700.594
2.132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 471.577	\$ 464.131	\$ 44.979.094
2.133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 472.571	\$ 45.122.560
2.134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 459.167	\$ 459.912	\$ 44.424.794
2.135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 464.131	\$ 44.151.760
2.136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 455.031	\$ 472.571	\$ 44.708.894
2.137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 450.894	\$ 455.693	\$ 44.008.394
2.138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 455.693	\$ 43.870.494
2.139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 450.894	\$ 468.351	\$ 44.430.327
2.140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 464.131	\$ 44.841.227
2.141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 450.894	\$ 468.351	\$ 44.430.327
2.142	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 467.441	\$ 464.131	\$ 44.841.227
2.143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 338.513	\$ 32.896.647
2.144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 338.513	\$ 32.896.647

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 353.386	\$ 344.782	\$ 33.515.347
2.146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 341.647	\$ 33.001.113
2.147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 347.240	\$ 344.782	\$ 33.310.480
2.148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 334.948	\$ 341.647	\$ 32.796.247
2.149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 344.167	\$ 351.050	\$ 33.416.980
2.150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 347.240	\$ 351.050	\$ 33.519.413
2.151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 344.167	\$ 338.513	\$ 32.999.080
2.152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 353.386	\$ 344.782	\$ 33.515.347
2.153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 341.094	\$ 341.647	\$ 33.001.113
2.154	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	\$ 307.292	\$ 0	\$ 307.292	\$ 331.875	\$ 344.782	\$ 32.798.313
2.155	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 31.115	\$ 30.358	\$ 2.951.012
2.156	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 30.845	\$ 30.358	\$ 2.942.012
2.157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	\$ 27.057	\$ 0	\$ 27.057	\$ 29.221	\$ 30.082	\$ 2.878.679
2.158	Tornillo mini Herberden	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 561.873	\$ 557.896	\$ 53.900.079

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	2,4mmx14, rosca corta						
2.159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 546.956	\$ 557.896	\$ 53.402.846
2.160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 546.956	\$ 552.823	\$ 53.233.746
2.161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 541.984	\$ 568.039	\$ 53.575.213
2.162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 546.956	\$ 547.752	\$ 53.064.713
2.163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 566.846	\$ 547.752	\$ 53.727.713
2.164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 571.818	\$ 552.823	\$ 54.062.479
2.165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 566.846	\$ 547.752	\$ 53.727.713
2.166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 551.929	\$ 568.039	\$ 53.906.713
2.167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 541.984	\$ 568.039	\$ 53.575.213
2.168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 551.929	\$ 568.039	\$ 53.906.713
2.169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 566.846	\$ 557.896	\$ 54.065.846
2.170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 546.956	\$ 552.823	\$ 53.233.746
2.171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 541.984	\$ 547.752	\$ 52.898.979

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.172	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	\$ 497.233	\$ 0	\$ 497.233	\$ 566.846	\$ 568.039	\$ 54.403.946
2.173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	\$ 413.665	\$ 0	\$ 413.665	\$ 446.757	\$ 468.351	\$ 44.292.427
2.174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 881.231	\$ 882.660	\$ 85.259.766
2.175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 889.170	\$ 874.562	\$ 85.254.466
2.176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 912.987	\$ 890.757	\$ 86.588.199
2.177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	\$ 793.902	\$ 0	\$ 793.902	\$ 881.231	\$ 882.660	\$ 85.259.766
2.178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 619.243	\$ 609.466	\$ 59.063.509
2.179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 608.379	\$ 620.547	\$ 59.070.742
2.180	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 608.379	\$ 603.925	\$ 58.516.675
2.181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 586.651	\$ 598.385	\$ 57.607.742
2.182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 608.379	\$ 609.466	\$ 58.701.375
2.183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 608.379	\$ 615.006	\$ 58.886.042
2.184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 597.515	\$ 603.925	\$ 58.154.542
2.185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 613.811	\$ 598.385	\$ 58.513.075
2.186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 613.811	\$ 603.925	\$ 58.697.742
2.187	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 619.243	\$ 603.925	\$ 58.878.809
2.188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 592.083	\$ 609.466	\$ 58.158.175
2.189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 592.083	\$ 603.925	\$ 57.973.475
2.190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 586.651	\$ 615.006	\$ 58.161.775
2.191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 608.379	\$ 615.006	\$ 58.886.042
2.192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 597.515	\$ 603.925	\$ 58.154.542
2.193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 597.515	\$ 609.466	\$ 58.339.242
2.194	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	\$ 543.196	\$ 0	\$ 543.196	\$ 602.947	\$ 603.925	\$ 58.335.609
2.195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 3 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 934.096	\$ 952.778	\$ 90.696.305
2.196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 925.756	\$ 944.272	\$ 90.134.772
2.197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 909.076	\$ 918.750	\$ 88.728.038

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 925.756	\$ 918.750	\$ 89.284.038
2.199	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 934.096	\$ 927.258	\$ 89.845.638
2.200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 917.416	\$ 952.778	\$ 90.140.305
2.201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 959.117	\$ 918.750	\$ 90.396.072
2.202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 909.076	\$ 952.778	\$ 89.862.305
2.203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 934.096	\$ 935.765	\$ 90.129.205
2.204	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 942.437	\$ 918.750	\$ 89.840.072
2.205	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 208.711	\$ 214.803	\$ 20.384.748
2.206	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 210.591	\$ 214.803	\$ 20.447.415
2.207	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 214.352	\$ 214.803	\$ 20.572.782
2.208	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 216.232	\$ 209.050	\$ 20.443.682
2.209	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 206.831	\$ 214.803	\$ 20.322.082
2.210	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 210.591	\$ 210.967	\$ 20.319.548
2.211	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 214.352	\$ 214.803	\$ 20.572.782
2.212	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 204.951	\$ 210.967	\$ 20.131.548
2.213	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 216.232	\$ 210.967	\$ 20.507.582
2.214	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 210.591	\$ 214.803	\$ 20.447.415
2.215	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 214.352	\$ 214.803	\$ 20.572.782

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.216	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 212.472	\$ 210.967	\$ 20.382.248
2.217	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 216.232	\$ 209.050	\$ 20.443.682
2.218	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 206.831	\$ 209.050	\$ 20.130.315
2.219	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	\$ 188.028	\$ 0	\$ 188.028	\$ 212.472	\$ 210.967	\$ 20.382.248
2.220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 607.585	\$ 614.154	\$ 58.970.443
2.221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 596.637	\$ 619.736	\$ 58.791.577
2.222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 794.393	\$ 77.210.048
2.223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 816.258	\$ 77.700.715
2.224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 794.393	\$ 76.495.548
2.225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 793.107	\$ 794.393	\$ 76.733.715
2.226	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 816.258	\$ 77.938.881
2.227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 624.006	\$ 602.987	\$ 59.145.577
2.228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 618.532	\$ 602.987	\$ 58.963.110
2.229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 607.585	\$ 614.154	\$ 58.970.443
2.230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 624.006	\$ 602.987	\$ 59.145.577
2.231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 629.480	\$ 602.987	\$ 59.328.043
2.232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 607.585	\$ 608.570	\$ 58.784.310
2.233	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	\$ 547.374	\$ 0	\$ 547.374	\$ 596.637	\$ 619.736	\$ 58.791.577
2.234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 787.105	\$ 76.967.115
2.235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 794.393	\$ 76.495.548
2.236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 816.258	\$ 77.700.715
2.237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 794.393	\$ 76.495.548
2.238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 808.970	\$ 77.695.948

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 787.105	\$ 76.967.115
2.240	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 787.105	\$ 76.728.948
2.241	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 3 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 787.105	\$ 76.728.948
2.242	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 4 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 808.970	\$ 77.695.948
2.243	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 5 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 808.970	\$ 77.695.948
2.244	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 6 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 771.672	\$ 808.970	\$ 76.505.115
2.245	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 7 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 793.107	\$ 787.105	\$ 76.490.781
2.246	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 8 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 778.817	\$ 787.105	\$ 76.014.448
2.247	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 3 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 787.105	\$ 76.252.615
2.248	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 4 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 787.105	\$ 76.252.615
2.249	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 5 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 778.817	\$ 808.970	\$ 76.743.281
2.250	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 6 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 793.107	\$ 808.970	\$ 77.219.615
2.251	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 7 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 821.688	\$ 787.105	\$ 77.443.481
2.252	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 8 orif.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 801.682	\$ 76.738.515
2.253	placa arco en T II sistema 2.0 x 2 orifi.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 814.543	\$ 816.258	\$ 78.177.081
2.254	placa arco en T II sistema 2.0 x 3 orifi.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 794.393	\$ 76.971.881
2.255	placa arco en T II sistema 2.0 x 4 orifi.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 821.688	\$ 794.393	\$ 77.686.415
2.256	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. lza.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 808.970	\$ 76.981.448
2.257	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. lza.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 771.672	\$ 816.258	\$ 76.748.048
2.258	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. lza.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 814.543	\$ 808.970	\$ 77.934.148
2.259	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 800.252	\$ 794.393	\$ 76.971.881
2.260	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 785.962	\$ 794.393	\$ 76.495.548
2.261	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	\$ 714.511	\$ 0	\$ 714.511	\$ 807.397	\$ 787.105	\$ 76.967.115
2.262	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 214.061	\$ 222.348	\$ 21.093.192
2.263	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 223.880	\$ 218.343	\$ 21.286.992
2.264	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive,	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 225.844	\$ 216.339	\$ 21.285.658

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	autorroscante						
2.265	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 212.097	\$ 224.352	\$ 21.094.525
2.266	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 217.989	\$ 216.339	\$ 21.023.825
2.267	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 221.917	\$ 220.345	\$ 21.288.292
2.268	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 217.989	\$ 220.345	\$ 21.157.358
2.269	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 217.989	\$ 222.348	\$ 21.224.125
2.270	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 216.025	\$ 224.352	\$ 21.225.458
2.271	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 221.917	\$ 224.352	\$ 21.421.858
2.272	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 219.953	\$ 220.345	\$ 21.222.825
2.273	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 217.989	\$ 224.352	\$ 21.290.925
2.274	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 223.880	\$ 218.343	\$ 21.286.992
2.275	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 223.880	\$ 224.352	\$ 21.487.292
2.276	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	\$ 196.387	\$ 0	\$ 196.387	\$ 221.917	\$ 216.339	\$ 21.154.758
2.277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.700.621	\$ 1.703.095	\$ 164.991.170
2.278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.685.160	\$ 1.766.171	\$ 166.578.337
2.279	Smini placa ABC	\$ 1.546.019	\$	\$ 1.546.019	\$ 1.777.921	\$ 1.766.171	\$ 169.670.370

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	recta de 2,7 x 5 orif		0				
2.280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.669.700	\$ 1.703.095	\$ 163.960.470
2.281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.669.700	\$ 1.766.171	\$ 166.063.003
2.282	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.685.160	\$ 1.750.402	\$ 166.052.703
2.283	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.700.621	\$ 1.718.864	\$ 165.516.803
2.284	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.747.001	\$ 1.718.864	\$ 167.062.803
2.285	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.669.700	\$ 1.734.633	\$ 165.011.737
2.286	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.685.160	\$ 1.718.864	\$ 165.001.437
2.287	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.716.081	\$ 1.750.402	\$ 167.083.403
2.288	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.669.700	\$ 1.750.402	\$ 165.537.370
2.289	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.716.081	\$ 1.718.864	\$ 166.032.137
2.290	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.777.921	\$ 1.750.402	\$ 169.144.737
2.291	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.747.001	\$ 1.766.171	\$ 168.639.703
2.292	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.762.461	\$ 1.703.095	\$ 167.052.503
2.293	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.731.541	\$ 1.750.402	\$ 167.598.737
2.294	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.777.921	\$ 1.703.095	\$ 167.567.837
2.295	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.762.461	\$ 1.750.402	\$ 168.629.403
2.296	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.762.461	\$ 1.766.171	\$ 169.155.037
2.297	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	\$ 1.546.019	\$ 0	\$ 1.546.019	\$ 1.685.160	\$ 1.750.402	\$ 166.052.703
2.298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.853.586	\$ 177.934.049
2.299	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.850.585	\$ 1.887.597	\$ 180.179.216
2.300	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.867.257	\$ 1.853.586	\$ 179.601.249
2.301	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.853.586	\$ 177.934.049
2.302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.900.601	\$ 1.887.597	\$ 181.846.416
2.303	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.900.601	\$ 1.887.597	\$ 181.846.416

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.800.570	\$ 1.887.597	\$ 178.512.049
2.305	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	\$ 1.667.194	\$ 0	\$ 1.667.194	\$ 1.817.241	\$ 1.870.592	\$ 178.500.916
2.306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.723.510	\$ 168.031.142
2.307	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.739.322	\$ 169.074.908
2.308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.707.698	\$ 168.020.775
2.309	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.755.134	\$ 168.568.542
2.310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. izq.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.674.214	\$ 1.707.698	\$ 164.403.675
2.311	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.674.214	\$ 1.770.946	\$ 166.511.942
2.312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.739.322	\$ 168.041.475
2.313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.770.946	\$ 169.612.342
2.314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.707.698	\$ 164.920.408
2.315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.707.698	\$ 167.504.075
2.316	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.739.322	\$ 168.558.208
2.317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.705.218	\$ 1.739.322	\$ 166.491.275
2.318	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.723.510	\$ 168.547.842
2.319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.723.510	\$ 166.480.942
2.320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.755.134	\$ 167.535.075
2.321	Placa en T bloq. 2.0mmCabeza de 3 x 7 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.707.698	\$ 164.920.408
2.322	Placa adaptacion en Y bloq.2.0mm X 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.723.510	\$ 168.031.142
2.323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.739.322	\$ 167.008.008
2.324	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 7	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.707.698	\$ 168.020.775

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	orif.						
2.325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.739.322	\$ 167.008.008
2.326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.755.134	\$ 168.568.542
2.327	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.674.214	\$ 1.739.322	\$ 165.457.808
2.328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.723.510	\$ 168.547.842
2.329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.770.946	\$ 169.612.342
2.330	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.755.134	\$ 168.568.542
2.331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.723.510	\$ 167.514.408
2.332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.705.218	\$ 1.770.946	\$ 167.545.408
2.333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.755.134	\$ 167.535.075
2.334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.770.946	\$ 167.028.675
2.335	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.755.134	\$ 169.601.975
2.336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.736.222	\$ 1.739.322	\$ 167.524.742
2.337	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.723.510	\$ 165.447.475
2.338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.723.510	\$ 167.514.408
2.339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.739.322	\$ 169.074.908
2.340	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.723.510	\$ 168.547.842
2.341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.705.218	\$ 1.770.946	\$ 167.545.408
2.342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.736.222	\$ 1.707.698	\$ 166.470.608
2.343	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.739.322	\$ 167.008.008
2.344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.736.222	\$ 1.755.134	\$ 168.051.808

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.770.946	\$ 169.095.608
2.346	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.723.510	\$ 167.514.408
2.347	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.707.698	\$ 167.504.075
2.348	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.739.322	\$ 169.074.908
2.349	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.770.946	\$ 170.129.042
2.350	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.736.222	\$ 1.707.698	\$ 166.470.608
2.351	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.767.226	\$ 1.739.322	\$ 168.558.208
2.352	Placa recta bloq. de 2,7mm x 2 orif.	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.739.322	\$ 168.041.475
2.353	Placa en X bloq. De 2,7mm x 18mm para pie, pequena	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.770.946	\$ 169.095.608
2.354	Placa en X bloq. De 2,7mm x 24mm para pie, mediana	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.770.946	\$ 168.062.142
2.355	Placa en X bloq. De 2,7mm x 30mm para pie, grande	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.782.727	\$ 1.755.134	\$ 169.601.975
2.356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.707.698	\$ 164.920.408
2.357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.751.724	\$ 1.707.698	\$ 166.987.342
2.358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.707.698	\$ 165.953.875
2.359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.674.214	\$ 1.770.946	\$ 166.511.942
2.360	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.736.222	\$ 1.739.322	\$ 167.524.742
2.361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.689.716	\$ 1.770.946	\$ 167.028.675
2.362	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	\$ 1.550.198	\$ 0	\$ 1.550.198	\$ 1.720.720	\$ 1.755.134	\$ 167.535.075
2.363	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.886.761	\$ 1.873.404	\$ 180.995.528
2.364	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.870.064	\$ 1.907.466	\$ 181.574.362

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.870.064	\$ 1.890.435	\$ 181.006.662
2.366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.819.973	\$ 1.873.404	\$ 178.769.262
2.367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.836.670	\$ 1.856.373	\$ 178.758.128
2.368	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.803.276	\$ 1.873.404	\$ 178.212.695
2.369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.836.670	\$ 1.839.342	\$ 178.190.428
2.370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.920.155	\$ 1.839.342	\$ 180.973.262
2.371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.886.761	\$ 1.907.466	\$ 182.130.928
2.372	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.803.276	\$ 1.839.342	\$ 177.077.295
2.373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.853.367	\$ 1.839.342	\$ 178.746.995
2.374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.819.973	\$ 1.890.435	\$ 179.336.962
2.375	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	\$ 1.669.701	\$ 0	\$ 1.669.701	\$ 1.819.973	\$ 1.890.435	\$ 179.336.962
2.376	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 221.122	\$ 231.810	\$ 21.922.494
2.377	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 235.454	\$ 225.544	\$ 22.191.361
2.378	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 225.217	\$ 225.544	\$ 21.850.128
2.379	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 233.406	\$ 233.898	\$ 22.401.561
2.380	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 227.264	\$ 231.810	\$ 22.127.228
2.381	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 229.311	\$ 231.810	\$ 22.195.461
2.382	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive,	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 229.311	\$ 227.633	\$ 22.056.228

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	autorroscante.						
2.383	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 233.406	\$ 231.810	\$ 22.331.961
2.384	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 227.264	\$ 231.810	\$ 22.127.228
2.385	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 235.454	\$ 225.544	\$ 22.191.361
2.386	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 223.169	\$ 225.544	\$ 21.781.861
2.387	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 235.454	\$ 233.898	\$ 22.469.828
2.388	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 225.217	\$ 233.898	\$ 22.128.594
2.389	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 225.217	\$ 225.544	\$ 21.850.128
2.390	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 225.217	\$ 229.721	\$ 21.989.361
2.391	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 231.359	\$ 227.633	\$ 22.124.494
2.392	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 233.406	\$ 227.633	\$ 22.192.728
2.393	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 225.217	\$ 229.721	\$ 21.989.361
2.394	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 229.311	\$ 233.898	\$ 22.265.061
2.395	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 223.169	\$ 225.544	\$ 21.781.861

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.396	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	\$ 204.743	\$ 0	\$ 204.743	\$ 221.122	\$ 229.721	\$ 21.852.861
2.397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 272.465	\$ 265.726	\$ 25.906.540
2.398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 270.075	\$ 265.726	\$ 25.826.873
2.399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 270.075	\$ 273.039	\$ 26.070.640
2.400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 260.515	\$ 268.164	\$ 25.589.473
2.401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 258.125	\$ 265.726	\$ 25.428.540
2.402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 270.075	\$ 263.288	\$ 25.745.607
2.403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 274.855	\$ 265.726	\$ 25.986.207
2.404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 267.685	\$ 273.039	\$ 25.990.973
2.405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 274.855	\$ 268.164	\$ 26.067.473
2.406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 272.465	\$ 265.726	\$ 25.906.540
2.407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 267.685	\$ 265.726	\$ 25.747.207
2.408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 258.125	\$ 273.039	\$ 25.672.307
2.409	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	\$ 239.005	\$ 0	\$ 239.005	\$ 262.905	\$ 273.039	\$ 25.831.640

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	te						
2.410	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 183.665	\$ 185.651	\$ 17.826.012
2.411	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 185.320	\$ 189.026	\$ 17.993.679
2.412	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 186.974	\$ 187.338	\$ 17.992.546
2.413	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 180.356	\$ 187.338	\$ 17.771.946
2.414	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 185.320	\$ 185.651	\$ 17.881.179
2.415	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 190.284	\$ 185.651	\$ 18.046.646
2.416	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 180.356	\$ 182.276	\$ 17.603.212
2.417	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 185.320	\$ 187.338	\$ 17.937.412
2.418	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 183.665	\$ 183.963	\$ 17.769.746
2.419	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 178.701	\$ 182.276	\$ 17.548.046
2.420	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 180.356	\$ 183.963	\$ 17.659.446
2.421	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 186.974	\$ 183.963	\$ 17.880.046
2.422	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	\$ 165.464	\$ 0	\$ 165.464	\$ 182.010	\$ 189.026	\$ 17.883.346
2.423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.390.221	\$ 2.438.025	\$ 233.372.474
2.424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.498.867	\$ 2.460.189	\$ 237.732.808
2.425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.346.762	\$ 2.482.353	\$ 233.401.441
2.426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.346.762	\$ 2.460.189	\$ 232.662.641

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.455.408	\$ 2.438.025	\$ 235.545.374
2.428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.477.138	\$ 2.393.697	\$ 234.792.108
2.429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.455.408	\$ 2.460.189	\$ 236.284.174
2.430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.433.679	\$ 2.482.353	\$ 236.298.674
2.431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.368.491	\$ 2.482.353	\$ 234.125.741
2.432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.433.679	\$ 2.393.697	\$ 233.343.474
2.433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.455.408	\$ 2.393.697	\$ 234.067.774
2.434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.498.867	\$ 2.415.861	\$ 236.255.208
2.435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.455.408	\$ 2.393.697	\$ 234.067.774
2.436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.411.950	\$ 2.393.697	\$ 232.619.174
2.437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.346.762	\$ 2.460.189	\$ 232.662.641
2.438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.455.408	\$ 2.482.353	\$ 237.022.974
2.439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.477.138	\$ 2.482.353	\$ 237.747.308
2.440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.411.950	\$ 2.415.861	\$ 233.357.974
2.441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.368.491	\$ 2.393.697	\$ 231.170.541
2.442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.498.867	\$ 2.415.861	\$ 236.255.208
2.443	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	\$ 2.172.928	\$ 0	\$ 2.172.928	\$ 2.368.491	\$ 2.482.353	\$ 234.125.741
2.444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 405.473	\$ 413.583	\$ 39.816.488
2.445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 405.473	\$ 417.412	\$ 39.944.121

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 405.473	\$ 428.900	\$ 40.327.054
2.447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 428.000	\$ 425.071	\$ 40.950.321
2.448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 420.491	\$ 425.071	\$ 40.700.021
2.449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 409.228	\$ 421.241	\$ 40.196.921
2.450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 428.000	\$ 421.241	\$ 40.822.654
2.451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 412.982	\$ 417.412	\$ 40.194.421
2.452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 416.736	\$ 425.071	\$ 40.574.854
2.453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 424.245	\$ 425.071	\$ 40.825.154
2.454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 409.228	\$ 425.071	\$ 40.324.588
2.455	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	\$ 375.439	\$ 0	\$ 375.439	\$ 431.754	\$ 428.900	\$ 41.203.088
2.456	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	\$ 300.919	\$ 0	\$ 300.919	\$ 343.047	\$ 334.561	\$ 32.617.559
2.457	Tornillo de Cierre universal (Femur)	\$ 300.156	\$ 0	\$ 300.156	\$ 330.171	\$ 336.775	\$ 32.236.740
2.458	Clavo Universal Femoral de 9 X340	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.705.492	\$ 2.735.181	\$ 261.163.805
2.459	Clavo Universal Femoral de 9 X360	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.657.607	\$ 2.710.760	\$ 258.753.605
2.460	Clavo Universal Femoral de 9 X380	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.633.665	\$ 2.710.760	\$ 257.955.538
2.461	Clavo Universal Femoral de 9 X400	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.609.722	\$ 2.661.917	\$ 255.529.338
2.462	Clavo Universal Femoral de 10 X340	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.633.665	\$ 2.661.917	\$ 256.327.438
2.463	Clavo Universal Femoral de 10 X360	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.753.377	\$ 2.661.917	\$ 260.317.838
2.464	Clavo Universal Femoral de 10 X380	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.753.377	\$ 2.686.338	\$ 261.131.871
2.465	Clavo Universal Femoral de 10 X400	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.585.780	\$ 2.686.338	\$ 255.545.305
2.466	Clavo Universal Femoral de 11 X340	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.657.607	\$ 2.686.338	\$ 257.939.538
2.467	Clavo Universal Femoral de 11 X360	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.729.434	\$ 2.735.181	\$ 261.961.871
2.468	Clavo Universal Femoral de 11 X380	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.585.780	\$ 2.710.760	\$ 256.359.371
2.469	Clavo Universal Femoral de 11 X400	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.609.722	\$ 2.735.181	\$ 257.971.471
2.470	Clavo Universal Femoral de 11 X420	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.681.550	\$ 2.710.760	\$ 259.551.705
2.471	Clavo Universal Femoral de 12 X360	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.729.434	\$ 2.710.760	\$ 261.147.838
2.472	Clavo Universal Femoral de 12 X380	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.609.722	\$ 2.686.338	\$ 256.343.371

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.473	Clavo Universal Femoral de 12 X400	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.585.780	\$ 2.661.917	\$ 254.731.271
2.474	Clavo Universal Femoral de 12 X420	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.729.434	\$ 2.686.338	\$ 260.333.771
2.475	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 414.457	\$ 430.503	\$ 40.839.868
2.476	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 426.625	\$ 41.471.068
2.477	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 434.381	\$ 41.729.602
2.478	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 433.469	\$ 434.381	\$ 41.602.868
2.479	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 425.864	\$ 430.503	\$ 41.220.102
2.480	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 425.864	\$ 430.503	\$ 41.220.102
2.481	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 422.062	\$ 430.503	\$ 41.093.368
2.482	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 410.654	\$ 418.868	\$ 40.325.268
2.483	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 410.654	\$ 434.381	\$ 40.842.368
2.484	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 418.259	\$ 426.625	\$ 40.837.335
2.485	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 430.503	\$ 41.600.335
2.486	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 425.864	\$ 434.381	\$ 41.349.368
2.487	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 422.746	\$ 41.341.768
2.488	Clavo distal de femur 11x150	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.657.607	\$ 2.735.181	\$ 259.567.638
2.489	Clavo distal de femur 11x200	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.609.722	\$ 2.637.495	\$ 254.715.271
2.490	Clavo distal de femur 11x250	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.585.780	\$ 2.637.495	\$ 253.917.205
2.491	Clavo distal de femur 11x270	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.609.722	\$ 2.735.181	\$ 257.971.471
2.492	Clavo distal de femur 11x300	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.705.492	\$ 2.637.495	\$ 257.907.605
2.493	Clavo distal de femur 12x150	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.657.607	\$ 2.661.917	\$ 257.125.505
2.494	Clavo distal de femur 12x200	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.633.665	\$ 2.637.495	\$ 255.513.371
2.495	Clavo distal de femur 12x250	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.657.607	\$ 2.686.338	\$ 257.939.538
2.496	Clavo distal de femur 12x270	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.585.780	\$ 2.686.338	\$ 255.545.305
2.497	Clavo distal de femur 12x300	\$ 2.394.241	\$ 0	\$ 2.394.241	\$ 2.705.492	\$ 2.686.338	\$ 259.535.705
2.498	Tornillo de cierre de femur distal	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 335.234	\$ 326.809	\$ 31.957.016
2.499	Clavo universal de humero	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.565.192	\$ 2.524.689	\$ 244.668.323

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	multibloqueo 7x110						
2.500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.565.192	\$ 2.547.640	\$ 245.433.356
2.501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.565.192	\$ 2.501.737	\$ 243.903.256
2.502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.452.683	\$ 2.501.737	\$ 240.152.956
2.503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.497.687	\$ 2.501.737	\$ 241.653.090
2.504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.497.687	\$ 2.501.737	\$ 241.653.090
2.505	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.520.188	\$ 2.524.689	\$ 243.168.190
2.506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.475.185	\$ 2.547.640	\$ 242.433.123
2.507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.497.687	\$ 2.501.737	\$ 241.653.090
2.508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.475.185	\$ 2.570.592	\$ 243.198.190
2.509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.497.687	\$ 2.570.592	\$ 243.948.256
2.510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.520.188	\$ 2.547.640	\$ 243.933.223
2.511	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	\$ 2.250.169	\$ 0	\$ 2.250.169	\$ 2.542.690	\$ 2.524.689	\$ 243.918.256
2.512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 252.459	\$ 250.732	\$ 24.154.903
2.513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 243.601	\$ 248.474	\$ 23.784.370
2.514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 252.459	\$ 243.956	\$ 23.929.037
2.515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 241.387	\$ 252.991	\$ 23.861.137
2.516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 254.674	\$ 248.474	\$ 24.153.470
2.517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 250.245	\$ 250.732	\$ 24.081.103

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	28						
2.518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 245.816	\$ 243.956	\$ 23.707.603
2.519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 239.172	\$ 246.214	\$ 23.561.403
2.520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 248.030	\$ 250.732	\$ 24.007.270
2.521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 243.601	\$ 250.732	\$ 23.859.637
2.522	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 248.030	\$ 243.956	\$ 23.781.403
2.523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 241.387	\$ 243.956	\$ 23.559.970
2.524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 248.030	\$ 246.214	\$ 23.856.670
2.525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 241.387	\$ 250.732	\$ 23.785.837
2.526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 243.601	\$ 246.214	\$ 23.709.037
2.527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 254.674	\$ 248.474	\$ 24.153.470
2.528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 250.245	\$ 246.214	\$ 23.930.503
2.529	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	\$ 221.456	\$ 0	\$ 221.456	\$ 250.245	\$ 243.956	\$ 23.855.237
2.530	Tornillo de cierre de humero	\$ 296.667	\$ 0	\$ 296.667	\$ 338.200	\$ 332.860	\$ 32.257.583
2.531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.599.574	\$ 1.631.566	\$ 156.621.331
2.532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.672.949	\$ 1.631.566	\$ 159.067.164
2.533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.687.624	\$ 1.631.566	\$ 159.556.331
2.534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.643.599	\$ 1.676.472	\$ 159.585.697

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	10x170mm CRFC						
2.535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.614.249	\$ 1.661.503	\$ 158.108.397
2.536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.672.949	\$ 1.661.503	\$ 160.065.064
2.537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.614.249	\$ 1.676.472	\$ 158.607.364
2.538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.658.274	\$ 1.616.598	\$ 158.079.064
2.539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.658.274	\$ 1.631.566	\$ 158.577.997
2.540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.658.274	\$ 1.676.472	\$ 160.074.864
2.541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.643.599	\$ 1.631.566	\$ 158.088.831
2.542	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	\$ 1.467.500	\$ 0	\$ 1.467.500	\$ 1.599.574	\$ 1.646.535	\$ 157.120.297
2.543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.837.315	\$ 2.741.742	\$ 268.931.003
2.544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.862.204	\$ 2.817.901	\$ 272.299.269
2.545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.762.649	\$ 2.843.288	\$ 269.827.003
2.546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.787.537	\$ 2.767.129	\$ 268.117.969

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.843.288	\$ 268.167.736
2.548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.862.204	\$ 2.817.901	\$ 272.299.269
2.549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.837.315	\$ 2.817.901	\$ 271.469.636
2.550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.741.742	\$ 264.782.869
2.551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.817.901	\$ 267.321.503
2.552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.687.982	\$ 2.792.515	\$ 265.645.669
2.553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.812.426	\$ 2.792.515	\$ 269.793.803
2.554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.862.204	\$ 2.817.901	\$ 272.299.269
2.555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.812.426	\$ 2.741.742	\$ 268.101.369
2.556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.762.649	\$ 2.741.742	\$ 266.442.136
2.557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.687.982	\$ 2.792.515	\$ 265.645.669

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.558	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.817.901	\$ 267.321.503
2.559	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.862.204	\$ 2.767.129	\$ 270.606.869
2.560	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.767.129	\$ 265.629.103
2.561	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.812.426	\$ 2.741.742	\$ 268.101.369
2.562	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.787.537	\$ 2.741.742	\$ 267.271.736
2.563	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.737.760	\$ 2.843.288	\$ 268.997.369
2.564	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.712.871	\$ 2.792.515	\$ 266.475.303
2.565	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.837.315	\$ 2.843.288	\$ 272.315.869
2.566	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	\$ 2.488.873	\$ 0	\$ 2.488.873	\$ 2.737.760	\$ 2.843.288	\$ 268.997.369
2.567	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.304.073	\$ 1.260.755	\$ 123.293.504
2.568	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.270.054	\$ 1.249.188	\$ 121.773.970
2.569	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.304.073	\$ 1.272.322	\$ 123.679.070
2.570	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.304.073	\$ 1.249.188	\$ 122.907.937
2.571	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.292.733	\$ 1.249.188	\$ 122.529.937

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.572	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.224.695	\$ 1.260.755	\$ 120.647.570
2.573	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.258.714	\$ 1.249.188	\$ 121.395.970
2.574	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.236.035	\$ 1.272.322	\$ 121.411.137
2.575	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	\$ 1.133.977	\$ 0	\$ 1.133.977	\$ 1.236.035	\$ 1.249.188	\$ 120.640.004
2.576	tapon de cierre para PFNA, corto	\$ 350.116	\$ 0	\$ 350.116	\$ 381.626	\$ 389.259	\$ 37.366.707
2.577	tapon de cierre para PFNA, largo	\$ 350.116	\$ 0	\$ 350.116	\$ 381.626	\$ 396.401	\$ 37.604.773
2.578	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 309.937	\$ 319.064	\$ 30.532.680
2.579	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 318.547	\$ 327.845	\$ 31.112.380
2.580	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 309.937	\$ 316.136	\$ 30.435.080
2.581	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 321.416	\$ 327.845	\$ 31.208.013
2.582	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	\$ 286.979	\$ 0	\$ 286.979	\$ 324.286	\$ 324.917	\$ 31.206.080
2.583	Tapon de cierre clavo elastico φ2.0/φ2.5	\$ 86.094	\$ 0	\$ 86.094	\$ 97.286	\$ 95.718	\$ 9.303.261
2.584	Tapon de cierre clavo elastico φ3.0/φ3.5/φ4.0	\$ 86.094	\$ 0	\$ 86.094	\$ 94.703	\$ 96.597	\$ 9.246.461
2.585	Clavo de Kirschner φ1.0x230, doble punta sin rosca	\$ 18.243	\$ 0	\$ 18.243	\$ 20.067	\$ 20.655	\$ 1.965.495
2.586	Clavo de Kirschner φ1.2x230 doble punta sin rosca	\$ 18.243	\$ 0	\$ 18.243	\$ 20.431	\$ 20.655	\$ 1.977.628
2.587	Clavo de Kirschner φ1.5x230 doble punta sin rosca	\$ 22.057	\$ 0	\$ 22.057	\$ 25.365	\$ 24.522	\$ 2.398.127
2.588	Clavo de Kirschner φ1.8x230 doble punta sin rosca	\$ 22.261	\$ 0	\$ 22.261	\$ 24.932	\$ 24.976	\$ 2.405.635
2.589	Clavo de Kirschner φ2.0x230 doble punta sin rosca	\$ 25.664	\$ 0	\$ 25.664	\$ 29.257	\$ 28.795	\$ 2.790.544
2.590	Clavo de Steinmann φ2.5x230 punta sencilla sin rosca	\$ 22.900	\$ 0	\$ 22.900	\$ 24.732	\$ 25.460	\$ 2.436.414
2.591	Clavo de Steinmann φ3.0x300 punta sencilla sin rosca	\$ 22.900	\$ 0	\$ 22.900	\$ 25.877	\$ 25.226	\$ 2.466.780
2.592	Clavo de Steinmann φ3.5x300 punta sencilla sin rosca	\$ 29.249	\$ 0	\$ 29.249	\$ 32.173	\$ 33.115	\$ 3.151.217
2.593	Clavo de Steinmann φ4.5x300 punta	\$ 29.249	\$ 0	\$ 29.249	\$ 33.343	\$ 32.219	\$ 3.160.350

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	sencilla sin rosca						
2.594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.058.703	\$ 293.618.608
2.595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.108.773	\$ 3.058.703	\$ 297.286.774
2.596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.114.826	\$ 300.991.641
2.597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.030.641	\$ 293.600.241
2.598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.114.826	\$ 294.572.341
2.599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.086.764	\$ 294.553.974
2.600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.108.773	\$ 3.114.826	\$ 299.157.541
2.601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.086.764	\$ 293.636.941
2.602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.030.641	\$ 298.185.474
2.603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.086.764	\$ 294.553.974
2.604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.086.764	\$ 300.056.241
2.605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.136.285	\$ 3.142.887	\$ 301.009.974
2.606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.086.764	\$ 295.471.008
2.607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. φ9x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.053.751	\$ 3.086.764	\$ 296.388.074
2.608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ10x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.136.285	\$ 3.142.887	\$ 301.009.974
2.609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ10x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.053.751	\$ 3.114.826	\$ 297.323.474
2.610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ10x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.142.887	\$ 299.175.874

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.030.641	\$ 293.600.241
2.612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.114.826	\$ 296.406.408
2.613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.086.764	\$ 293.636.941
2.614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.030.641	\$ 298.185.474
2.615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.108.773	\$ 3.058.703	\$ 297.286.774
2.616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.030.641	\$ 293.600.241
2.617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.058.703	\$ 296.369.741
2.618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.142.887	\$ 301.927.008
2.619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.136.285	\$ 3.058.703	\$ 298.203.841
2.620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.058.703	\$ 293.618.608
2.621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.086.764	\$ 295.471.008
2.622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.030.641	\$ 291.766.174
2.623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.136.285	\$ 3.086.764	\$ 299.139.208
2.624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.053.751	\$ 3.086.764	\$ 296.388.074
2.625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.136.285	\$ 3.086.764	\$ 299.139.208
2.626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.114.826	\$ 298.240.508
2.627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.086.764	\$ 297.305.108
2.628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.030.641	\$ 293.600.241

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.030.641	\$ 291.766.174
2.630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.114.826	\$ 300.991.641
2.631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.030.641	\$ 292.683.208
2.632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.086.764	\$ 293.636.941
2.633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.026.239	\$ 3.058.703	\$ 294.535.641
2.634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.142.887	\$ 299.175.874
2.635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.086.764	\$ 300.056.241
2.636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.058.703	\$ 293.618.608
2.637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.086.764	\$ 300.056.241
2.638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.081.262	\$ 3.114.826	\$ 298.240.508
2.639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.998.728	\$ 3.114.826	\$ 295.489.374
2.640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 2.971.217	\$ 3.142.887	\$ 295.507.708
2.641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x380mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.108.773	\$ 3.030.641	\$ 296.351.374
2.642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x400mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.163.796	\$ 3.030.641	\$ 298.185.474
2.643	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x420mm	\$ 2.751.127	\$ 0	\$ 2.751.127	\$ 3.053.751	\$ 3.142.887	\$ 298.258.841
2.644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x255mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.088.166	\$ 298.357.533
2.645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x270mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.137.708	\$ 3.116.239	\$ 300.210.766
2.646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x285mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.032.017	\$ 292.816.066

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x300mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 2.972.566	\$ 3.032.017	\$ 291.898.633
2.648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x315mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.055.137	\$ 3.144.314	\$ 298.394.233
2.649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x330mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.060.091	\$ 293.751.866
2.650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x345mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.082.661	\$ 3.032.017	\$ 295.568.466
2.651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x360mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.116.239	\$ 299.293.299
2.652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x255mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.088.166	\$ 294.687.699
2.653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x270mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.060.091	\$ 297.421.699
2.654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x285mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.116.239	\$ 295.623.466
2.655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x300mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.165.232	\$ 3.088.166	\$ 300.192.466
2.656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x315mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 2.972.566	\$ 3.032.017	\$ 291.898.633
2.657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x330mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.060.091	\$ 293.751.866
2.658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x345mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 2.972.566	\$ 3.116.239	\$ 294.706.033
2.659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x360mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.032.017	\$ 292.816.066
2.660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x255mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.060.091	\$ 297.421.699
2.661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x270mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.082.661	\$ 3.144.314	\$ 299.311.699
2.662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x285mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.116.239	\$ 299.293.299
2.663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x300mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.060.091	\$ 293.751.866
2.664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x315mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.055.137	\$ 3.088.166	\$ 296.522.633

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x330mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.000.089	\$ 3.144.314	\$ 296.559.299
2.666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x345mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.032.017	\$ 296.485.899
2.667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x360mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.082.661	\$ 3.088.166	\$ 297.440.099
2.668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x330mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.110.184	\$ 3.060.091	\$ 297.421.699
2.669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x345mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.027.613	\$ 3.116.239	\$ 296.540.933
2.670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x360mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.082.661	\$ 3.032.017	\$ 295.568.466
2.671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x376mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.082.661	\$ 3.032.017	\$ 295.568.466
2.672	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x390mm	\$ 2.752.376	\$ 0	\$ 2.752.376	\$ 3.027.613	\$ 3.116.239	\$ 296.540.933
2.673	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 407.833	\$ 401.133	\$ 39.103.420
2.674	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 415.115	\$ 415.989	\$ 39.841.354
2.675	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 415.115	\$ 412.275	\$ 39.717.554
2.676	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 400.550	\$ 415.989	\$ 39.355.854
2.677	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 400.550	\$ 408.561	\$ 39.108.254
2.678	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 393.267	\$ 401.133	\$ 38.617.887
2.679	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 415.989	\$ 39.477.220
2.680	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 411.474	\$ 401.133	\$ 39.224.787

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	Femur II						
2.681	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 393.267	\$ 415.989	\$ 39.113.087
2.682	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 415.989	\$ 39.477.220
2.683	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 412.275	\$ 39.353.420
2.684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 411.474	\$ 412.275	\$ 39.596.187
2.685	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 396.908	\$ 415.989	\$ 39.234.454
2.686	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 400.550	\$ 415.989	\$ 39.355.854
2.687	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 393.267	\$ 415.989	\$ 39.113.087
2.688	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 400.550	\$ 401.133	\$ 38.860.654
2.689	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 393.267	\$ 408.561	\$ 38.865.487
2.690	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 400.550	\$ 412.275	\$ 39.232.054
2.691	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 408.561	\$ 39.229.620
2.692	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 411.474	\$ 408.561	\$ 39.472.387
2.693	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 411.474	\$ 404.847	\$ 39.348.587

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.694	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 412.275	\$ 39.353.420
2.695	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 418.757	\$ 401.133	\$ 39.467.554
2.696	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 407.833	\$ 408.561	\$ 39.351.020
2.697	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 393.267	\$ 408.561	\$ 38.865.487
2.698	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 412.275	\$ 39.353.420
2.699	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 404.191	\$ 412.275	\$ 39.353.420
2.700	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 396.908	\$ 404.847	\$ 38.863.054
2.701	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II	\$ 364.137	\$ 0	\$ 364.137	\$ 415.115	\$ 408.561	\$ 39.593.754
2.702	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x60mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 900.736	\$ 927.258	\$ 88.733.638
2.703	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x65mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 934.096	\$ 927.258	\$ 89.845.638
2.704	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x70mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 909.076	\$ 952.778	\$ 89.862.305
2.705	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x75mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 900.736	\$ 952.778	\$ 89.584.305
2.706	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x80mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 959.117	\$ 935.765	\$ 90.963.238
2.707	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x85mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 900.736	\$ 952.778	\$ 89.584.305
2.708	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x90mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 900.736	\$ 944.272	\$ 89.300.772
2.709	Tornillo de cuello femoral II	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 925.756	\$ 935.765	\$ 89.851.205

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	φ6.9x95mm						
2.710	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x100mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 942.437	\$ 918.750	\$ 89.840.072
2.711	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x105mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 909.076	\$ 918.750	\$ 88.728.038
2.712	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x110mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 934.096	\$ 927.258	\$ 89.845.638
2.713	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x115mm	\$ 834.015	\$ 0	\$ 834.015	\$ 959.117	\$ 935.765	\$ 90.963.238
2.714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	\$ 300.156	\$ 0	\$ 300.156	\$ 342.178	\$ 339.836	\$ 32.739.007
2.715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	\$ 300.156	\$ 0	\$ 300.156	\$ 324.168	\$ 330.652	\$ 31.832.540
2.716	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x10mm	\$ 300.156	\$ 0	\$ 300.156	\$ 339.176	\$ 330.652	\$ 32.332.807
2.717	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	\$ 300.156	\$ 0	\$ 300.156	\$ 339.176	\$ 330.652	\$ 32.332.807
2.718	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 364.272	\$ 35.093.102
2.719	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 367.554	\$ 35.202.502
2.720	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 364.272	\$ 35.093.102
2.721	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 357.709	\$ 34.874.335
2.722	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 354.427	\$ 34.764.935
2.723	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 369.999	\$ 360.991	\$ 35.090.968
2.724	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 353.912	\$ 354.427	\$ 34.335.935

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.725	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 369.999	\$ 357.709	\$ 34.981.568
2.726	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 363.565	\$ 360.991	\$ 34.876.502
2.727	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 350.695	\$ 354.427	\$ 34.228.702
2.728	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 353.912	\$ 354.427	\$ 34.335.935
2.729	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 350.695	\$ 367.554	\$ 34.666.268
2.730	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 360.991	\$ 34.983.735
2.731	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 364.272	\$ 35.093.102
2.732	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 354.427	\$ 34.764.935
2.733	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 350.695	\$ 360.991	\$ 34.447.502
2.734	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 360.347	\$ 364.272	\$ 34.878.602
2.735	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 357.130	\$ 364.272	\$ 34.771.368
2.736	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 347.478	\$ 357.709	\$ 34.230.868
2.737	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 357.130	\$ 360.991	\$ 34.662.002
2.738	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 360.347	\$ 354.427	\$ 34.550.435

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	Tibia II						
2.739	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 321.739	\$ 0	\$ 321.739	\$ 366.782	\$ 364.272	\$ 35.093.102
2.740	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 419.681	\$ 443.930	\$ 41.740.178
2.741	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 431.339	\$ 439.966	\$ 41.996.645
2.742	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 427.453	\$ 439.966	\$ 41.867.112
2.743	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 427.453	\$ 439.966	\$ 41.867.112
2.744	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 431.339	\$ 432.039	\$ 41.732.412
2.745	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 431.339	\$ 432.039	\$ 41.732.412
2.746	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 423.567	\$ 443.930	\$ 41.869.712
2.747	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 446.883	\$ 439.966	\$ 42.514.778
2.748	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 431.339	\$ 428.075	\$ 41.600.278
2.749	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 446.883	\$ 428.075	\$ 42.118.412
2.750	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	\$ 388.594	\$ 0	\$ 388.594	\$ 439.111	\$ 436.003	\$ 42.123.612
2.751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 414.457	\$ 426.625	\$ 40.710.602

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.752	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 429.666	\$ 418.868	\$ 40.959.002
2.753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 437.271	\$ 418.868	\$ 41.212.502
2.754	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	\$ 380.236	\$ 0	\$ 380.236	\$ 410.654	\$ 434.381	\$ 40.842.368
2.755	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos Incluidos)	\$ 3.300.962	\$ 0	\$ 3.300.962	\$ 3.763.097	\$ 3.703.680	\$ 358.924.647
2.756	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	\$ 3.300.962	\$ 0	\$ 3.300.962	\$ 3.796.106	\$ 3.636.339	\$ 357.780.247
2.757	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos Incluidos)	\$ 3.300.962	\$ 0	\$ 3.300.962	\$ 3.598.049	\$ 3.771.019	\$ 355.667.680
2.758	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos Incluidos)	\$ 3.300.962	\$ 0	\$ 3.300.962	\$ 3.763.097	\$ 3.737.349	\$ 360.046.947
2.759	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.334.706	\$ 4.305.047	\$ 414.737.561
2.760	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.182.611	\$ 4.343.832	\$ 410.960.561
2.761	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.106.563	\$ 4.188.695	\$ 403.254.394
2.762	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.144.587	\$ 4.343.832	\$ 409.693.094
2.763	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.144.587	\$ 4.188.695	\$ 404.521.861
2.764	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.258.658	\$ 4.227.478	\$ 409.616.994
2.765	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	\$ 3.802.374	\$ 0	\$ 3.802.374	\$ 4.296.682	\$ 4.305.047	\$ 413.470.094
2.766	Injerto oseo tipo putty 5cc	\$ 3.300.962	\$ 0	\$ 3.300.962	\$ 3.598.049	\$ 3.636.339	\$ 351.178.347
2.767	Injerto oseo tipo putty 10cc	\$ 5.431.964	\$ 0	\$ 5.431.964	\$ 6.246.758	\$ 5.983.851	\$ 588.752.424

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.768	Injerto oseo granulado 5cc	\$ 2.465.276	\$ 0	\$ 2.465.276	\$ 2.687.150	\$ 2.816.331	\$ 265.625.220
2.769	Injerto oseo granulado 10cc	\$ 4.888.766	\$ 0	\$ 4.888.766	\$ 5.573.193	\$ 5.435.330	\$ 529.909.645
2.770	Alambre Cerclaje 1.0mm	\$ 150.423	\$ 0	\$ 150.423	\$ 168.473	\$ 167.240	\$ 16.204.525
2.771	Alambre Cerclaje 1.2mm	\$ 150.423	\$ 0	\$ 150.423	\$ 166.969	\$ 165.706	\$ 16.103.259
2.772	Barra de carbono 11 mm	\$ 380.237	\$ 0	\$ 380.237	\$ 418.260	\$ 418.869	\$ 40.578.872
2.773	Rotula Tubo a Tubo titanio	\$ 632.613	\$ 0	\$ 632.613	\$ 702.200	\$ 709.792	\$ 68.153.514
2.774	Rotula universal titanio	\$ 583.309	\$ 0	\$ 583.309	\$ 653.306	\$ 654.472	\$ 63.036.248
2.775	Rotula Metafisiaria	\$ 800.588	\$ 0	\$ 800.588	\$ 880.646	\$ 881.927	\$ 85.438.683
2.776	Clavos Schanz 5.0mm	\$ 162.958	\$ 0	\$ 162.958	\$ 180.883	\$ 179.514	\$ 17.445.166
2.777	STIMULAN INYECTABLE 5CC	\$ 8.851.031	\$ 0	\$ 8.851.031	\$ 9.559.113	\$ 9.840.576	\$ 941.690.674
2.778	STIMULAN INYECTABLE 10CC	\$ 11.335.529	\$ 0	\$ 11.335.529	#####	\$ 12.602.840	#####
2.779	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	\$ 8.851.031	\$ 0	\$ 8.851.031	\$ 9.647.624	\$ 9.840.576	\$ 944.641.041
2.780	STIMULAN RAPID CURE10CC	\$ 11.335.529	\$ 0	\$ 11.335.529	#####	\$ 12.834.085	#####
2.781	STIMULAN RAPID CURE 20CC	\$ 17.236.218	\$ 0	\$ 17.236.218	#####	\$ 19.514.846	#####
2.782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	\$ 1.471.740	\$ 0	\$ 1.471.740	\$ 1.604.196	\$ 1.636.280	\$ 157.073.871
2.783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	\$ 1.471.740	\$ 0	\$ 1.471.740	\$ 1.618.914	\$ 1.621.268	\$ 157.064.071
2.784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.471.740	\$ 0	\$ 1.471.740	\$ 1.618.914	\$ 1.651.292	\$ 158.064.871
2.785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.471.740	\$ 0	\$ 1.471.740	\$ 1.589.479	\$ 1.666.304	\$ 157.584.104
2.786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.486.606	\$ 0	\$ 1.486.606	\$ 1.679.865	\$ 1.637.645	\$ 160.137.212
2.787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.486.606	\$ 0	\$ 1.486.606	\$ 1.664.999	\$ 1.683.135	\$ 161.158.012
2.788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	\$ 1.486.606	\$ 0	\$ 1.486.606	\$ 1.605.534	\$ 1.683.135	\$ 159.175.845
2.789	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	\$ 1.486.606	\$ 0	\$ 1.486.606	\$ 1.605.534	\$ 1.698.298	\$ 159.681.278

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.790	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.665.000	\$ 0	\$ 1.665.000	\$ 1.864.800	\$ 1.902.096	\$ 181.063.200
2.791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.665.000	\$ 0	\$ 1.665.000	\$ 1.848.150	\$ 1.834.164	\$ 178.243.800
2.792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.665.000	\$ 0	\$ 1.665.000	\$ 1.914.750	\$ 1.868.130	\$ 181.596.000
2.793	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.665.000	\$ 0	\$ 1.665.000	\$ 1.798.200	\$ 1.834.164	\$ 176.578.800
2.794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	\$ 1.709.598	\$ 0	\$ 1.709.598	\$ 1.948.941	\$ 1.953.043	\$ 187.052.719
2.795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	\$ 1.709.598	\$ 0	\$ 1.709.598	\$ 1.966.037	\$ 1.900.730	\$ 185.878.819
2.796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	\$ 1.709.598	\$ 0	\$ 1.709.598	\$ 1.863.461	\$ 1.918.168	\$ 183.040.886
2.797	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	\$ 1.709.598	\$ 0	\$ 1.709.598	\$ 1.931.845	\$ 1.900.730	\$ 184.739.086
2.798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	\$ 1.412.276	\$ 0	\$ 1.412.276	\$ 1.581.749	\$ 1.570.168	\$ 152.139.777
2.799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.412.276	\$ 0	\$ 1.412.276	\$ 1.553.503	\$ 1.613.383	\$ 152.638.744
2.800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.412.276	\$ 0	\$ 1.412.276	\$ 1.525.258	\$ 1.570.168	\$ 150.256.744
2.801	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.412.276	\$ 0	\$ 1.412.276	\$ 1.624.117	\$ 1.613.383	\$ 154.992.544
2.802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	\$ 1.783.928	\$ 0	\$ 1.783.928	\$ 2.015.838	\$ 2.001.566	\$ 193.377.721
2.803	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	\$ 1.783.928	\$ 0	\$ 1.783.928	\$ 1.997.998	\$ 2.001.566	\$ 192.783.054
2.804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	\$ 1.837.446	\$ 0	\$ 1.837.446	\$ 2.057.939	\$ 2.024.130	\$ 197.317.176
2.805	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	\$ 1.837.446	\$ 0	\$ 1.837.446	\$ 2.002.816	\$ 2.024.130	\$ 195.479.742
2.806	KNITBUTTON 10 MM	\$ 1.347.460	\$ 0	\$ 1.347.460	\$ 1.455.256	\$ 1.539.338	\$ 144.735.136
2.807	ENDOBUTTON 15 MM	\$ 1.347.460	\$ 0	\$ 1.347.460	\$ 1.482.206	\$ 1.511.850	\$ 144.717.203
2.808	ENDOBUTTON 20 MM	\$ 1.347.460	\$ 0	\$ 1.347.460	\$ 1.482.206	\$ 1.539.338	\$ 145.633.469
2.809	ENDOBUTTON 25 MM	\$ 1.347.460	\$ 0	\$ 1.347.460	\$ 1.455.256	\$ 1.484.362	\$ 142.902.603

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.810	KNITBUTTON PLACA JUMBO	\$ 445.981	\$ 0	\$ 445.981	\$ 499.499	\$ 504.939	\$ 48.347.312
2.811	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	\$ 445.981	\$ 0	\$ 445.981	\$ 486.119	\$ 500.390	\$ 47.749.678
2.812	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	\$ 2.449.928	\$ 0	\$ 2.449.928	\$ 2.670.421	\$ 2.773.808	\$ 263.138.554
2.813	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	\$ 2.449.928	\$ 0	\$ 2.449.928	\$ 2.817.416	\$ 2.773.808	\$ 268.038.387
2.814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	\$ 2.449.928	\$ 0	\$ 2.449.928	\$ 2.719.419	\$ 2.698.840	\$ 262.272.887
2.815	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	\$ 2.449.928	\$ 0	\$ 2.449.928	\$ 2.768.418	\$ 2.798.797	\$ 267.238.087
2.816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	\$ 2.675.893	\$ 0	\$ 2.675.893	\$ 2.970.240	\$ 3.029.645	\$ 289.192.585
2.817	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	\$ 2.449.928	\$ 0	\$ 2.449.928	\$ 2.719.419	\$ 2.698.840	\$ 262.272.887
2.818	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	\$ 2.003.946	\$ 0	\$ 2.003.946	\$ 2.284.498	\$ 2.268.867	\$ 218.577.042
2.819	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	\$ 445.981	\$ 0	\$ 445.981	\$ 481.659	\$ 500.390	\$ 47.601.012
2.820	KNITROPE BUTTON (8 MM)	\$ 445.981	\$ 0	\$ 445.981	\$ 508.418	\$ 500.390	\$ 48.492.978
2.821	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	\$ 2.003.946	\$ 0	\$ 2.003.946	\$ 2.204.340	\$ 2.268.867	\$ 215.905.109
2.822	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	\$ 222.990	\$ 0	\$ 222.990	\$ 247.519	\$ 250.194	\$ 24.023.437
2.823	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	\$ 222.990	\$ 0	\$ 222.990	\$ 251.978	\$ 245.645	\$ 24.020.437
2.824	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	\$ 222.990	\$ 0	\$ 222.990	\$ 245.289	\$ 254.743	\$ 24.100.737
2.825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	\$ 252.723	\$ 0	\$ 252.723	\$ 275.467	\$ 283.554	\$ 27.058.119
2.826	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	\$ 252.723	\$ 0	\$ 252.723	\$ 285.576	\$ 278.398	\$ 27.223.219
2.827	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	\$ 341.919	\$ 0	\$ 341.919	\$ 369.272	\$ 376.657	\$ 36.261.595
2.828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	\$ 341.919	\$ 0	\$ 341.919	\$ 369.272	\$ 383.633	\$ 36.494.128

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.829	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	\$ 341.919	\$ 0	\$ 341.919	\$ 386.368	\$ 390.607	\$ 37.296.462
2.830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	\$ 631.808	\$ 0	\$ 631.808	\$ 694.988	\$ 695.999	\$ 67.426.485
2.831	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	\$ 631.808	\$ 0	\$ 631.808	\$ 726.578	\$ 695.999	\$ 68.479.485
2.832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.356.669	\$ 2.470.574	\$ 233.644.809
2.833	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.378.490	\$ 2.470.574	\$ 234.372.176
2.834	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.378.490	\$ 2.448.317	\$ 233.630.276
2.835	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.487.595	\$ 2.403.802	\$ 235.783.276
2.836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.443.953	\$ 2.448.317	\$ 235.812.376
2.837	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.422.132	\$ 2.426.059	\$ 234.343.076
2.838	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	\$ 2.182.101	\$ 0	\$ 2.182.101	\$ 2.465.774	\$ 2.403.802	\$ 235.055.909
2.839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	\$ 2.339.086	\$ 0	\$ 2.339.086	\$ 2.619.776	\$ 2.576.737	\$ 251.186.645
2.840	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	\$ 2.339.086	\$ 0	\$ 2.339.086	\$ 2.572.994	\$ 2.624.454	\$ 251.217.812
2.841	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	\$ 1.962.321	\$ 0	\$ 1.962.321	\$ 2.119.306	\$ 2.181.708	\$ 208.777.842
2.842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	\$ 1.962.321	\$ 0	\$ 1.962.321	\$ 2.158.553	\$ 2.221.740	\$ 211.420.476

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.843	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	\$ 1.962.321	\$ 0	\$ 1.962.321	\$ 2.178.176	\$ 2.241.756	\$ 212.741.776
2.844	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	\$ 2.339.086	\$ 0	\$ 2.339.086	\$ 2.596.385	\$ 2.576.737	\$ 250.406.945
2.845	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	\$ 2.339.086	\$ 0	\$ 2.339.086	\$ 2.572.994	\$ 2.672.172	\$ 252.808.412
2.846	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	\$ 1.397.173	\$ 0	\$ 1.397.173	\$ 1.564.833	\$ 1.539.124	\$ 150.037.651
2.847	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	\$ 1.397.173	\$ 0	\$ 1.397.173	\$ 1.564.833	\$ 1.596.129	\$ 151.937.818
2.848	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	\$ 1.397.173	\$ 0	\$ 1.397.173	\$ 1.508.946	\$ 1.596.129	\$ 150.074.918
2.849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	\$ 1.711.144	\$ 0	\$ 1.711.144	\$ 1.950.703	\$ 1.884.995	\$ 184.894.727
2.850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	\$ 1.397.173	\$ 0	\$ 1.397.173	\$ 1.522.918	\$ 1.581.879	\$ 150.065.651
2.851	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	\$ 1.397.173	\$ 0	\$ 1.397.173	\$ 1.606.748	\$ 1.539.124	\$ 151.434.818
2.852	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	\$ 298.273	\$ 0	\$ 298.273	\$ 322.134	\$ 337.704	\$ 31.937.018
2.853	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	\$ 298.273	\$ 0	\$ 298.273	\$ 328.099	\$ 331.619	\$ 31.933.018
2.854	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	\$ 455.258	\$ 0	\$ 455.258	\$ 518.993	\$ 501.511	\$ 49.192.054
2.855	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	\$ 455.258	\$ 0	\$ 455.258	\$ 514.441	\$ 515.442	\$ 49.504.687
2.856	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	\$ 354.945	\$ 0	\$ 354.945	\$ 401.087	\$ 405.488	\$ 38.717.323
2.857	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	\$ 354.945	\$ 0	\$ 354.945	\$ 393.988	\$ 398.247	\$ 38.239.323
2.858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	\$ 1.662.636	\$ 0	\$ 1.662.636	\$ 1.878.778	\$ 1.882.436	\$ 180.794.990

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.859	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	\$ 1.662.636	\$ 0	\$ 1.662.636	\$ 1.862.151	\$ 1.882.436	\$ 180.240.757
2.860	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	\$ 635.164	\$ 0	\$ 635.164	\$ 705.032	\$ 719.132	\$ 68.644.273
2.861	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	\$ 541.758	\$ 0	\$ 541.758	\$ 617.603	\$ 602.326	\$ 58.722.890
2.862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	\$ 533.751	\$ 0	\$ 533.751	\$ 581.788	\$ 593.424	\$ 56.965.442
2.863	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	\$ 533.751	\$ 0	\$ 533.751	\$ 603.138	\$ 609.757	\$ 58.221.542
2.864	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	\$ 2.982.728	\$ 0	\$ 2.982.728	\$ 3.310.827	\$ 3.285.772	\$ 319.310.887
2.865	GUIA CON OJAL	\$ 467.033	\$ 0	\$ 467.033	\$ 518.406	\$ 519.246	\$ 50.156.150
2.866	GUIA FLEXIBLE NITINOL	\$ 467.033	\$ 0	\$ 467.033	\$ 513.735	\$ 533.537	\$ 50.476.817
2.867	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	\$ 455.258	\$ 0	\$ 455.258	\$ 509.888	\$ 515.442	\$ 49.352.921
2.868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	\$ 549.450	\$ 0	\$ 549.450	\$ 615.384	\$ 627.691	\$ 59.750.833
2.869	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	\$ 549.450	\$ 0	\$ 549.450	\$ 620.878	\$ 605.274	\$ 59.186.733
2.870	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.317.106	\$ 4.363.417	\$ 420.172.185
2.871	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.474.092	\$ 4.323.386	\$ 424.070.685
2.872	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDESMOSIS	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.317.106	\$ 4.443.480	\$ 422.840.951
2.873	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.474.092	\$ 4.323.386	\$ 424.070.685
2.874	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.356.353	\$ 4.483.512	\$ 425.483.585
2.875	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.317.106	\$ 4.323.386	\$ 418.837.818

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	ACROMIOCLAVICULAR						
2.876	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	\$ 3.924.643	\$ 0	\$ 3.924.643	\$ 4.277.860	\$ 4.363.417	\$ 418.863.985
2.877	ORTHOBUTTON 12 MM	\$ 1.868.130	\$ 0	\$ 1.868.130	\$ 2.129.668	\$ 2.096.041	\$ 203.127.967
2.878	ORTHOBUTTON 15 MM	\$ 1.868.130	\$ 0	\$ 1.868.130	\$ 2.148.349	\$ 2.115.096	\$ 204.385.833
2.879	ORTHOBUTTON 20 MM	\$ 1.868.130	\$ 0	\$ 1.868.130	\$ 2.073.624	\$ 2.096.041	\$ 201.259.833
2.880	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	\$ 2.511.771	\$ 0	\$ 2.511.771	\$ 2.737.830	\$ 2.818.206	\$ 268.926.909
2.881	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	\$ 308.548	\$ 0	\$ 308.548	\$ 351.744	\$ 339.896	\$ 33.339.594
2.882	FIBERWIRE # 2	\$ 190.523	\$ 0	\$ 190.523	\$ 209.574	\$ 217.652	\$ 20.591.621
2.883	FIBERSTICK # 2	\$ 379.620	\$ 0	\$ 379.620	\$ 436.563	\$ 425.933	\$ 41.403.867
2.884	FIBERLINK # 2	\$ 428.143	\$ 0	\$ 428.143	\$ 462.393	\$ 484.742	\$ 45.842.585
2.885	FIBERLOOP # 2	\$ 426.287	\$ 0	\$ 426.287	\$ 481.703	\$ 482.641	\$ 46.354.354
2.886	FIBERLOOP # 2.0	\$ 426.287	\$ 0	\$ 426.287	\$ 477.441	\$ 469.597	\$ 45.777.487
2.887	FIBERTAPE # 2	\$ 901.669	\$ 0	\$ 901.669	\$ 1.027.902	\$ 1.030.066	\$ 98.654.551
2.888	FIBERWIRE # 2-0	\$ 190.523	\$ 0	\$ 190.523	\$ 209.574	\$ 213.766	\$ 20.462.087
2.889	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	\$ 190.523	\$ 0	\$ 190.523	\$ 209.574	\$ 209.879	\$ 20.332.521
2.890	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	\$ 190.523	\$ 0	\$ 190.523	\$ 217.195	\$ 209.879	\$ 20.586.554
2.891	FIBERSTICK # 2-0	\$ 379.620	\$ 0	\$ 379.620	\$ 413.785	\$ 433.677	\$ 40.902.733
2.892	FIBERLOOP # 4-0	\$ 426.287	\$ 0	\$ 426.287	\$ 477.441	\$ 469.597	\$ 45.777.487
2.893	LABRALTape 1.5 MM	\$ 901.669	\$ 0	\$ 901.669	\$ 1.036.918	\$ 1.002.475	\$ 98.035.385
2.894	SUTURETAPE, 1.3MM W/NEEDLE	\$ 362.138	\$ 0	\$ 362.138	\$ 416.458	\$ 402.624	\$ 39.373.983
2.895	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	\$ 868.000	\$ 0	\$ 868.000	\$ 980.840	\$ 982.749	\$ 94.386.301
2.896	CAMISA DARTSTICK 15° UP	\$ 868.000	\$ 0	\$ 868.000	\$ 963.480	\$ 956.188	\$ 92.922.267
2.897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	\$ 2.943.481	\$ 0	\$ 2.943.481	\$ 3.355.568	\$ 3.272.562	\$ 319.053.712
2.898	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	\$ 2.943.481	\$ 0	\$ 2.943.481	\$ 3.296.699	\$ 3.242.539	\$ 316.090.645
2.899	MENISCAL CINCH	\$ 2.569.570	\$ 0	\$ 2.569.570	\$ 2.800.831	\$ 2.909.267	\$ 275.988.936
2.900	CORTADOR DE SUTURA	\$ 1.219.210	\$ 0	\$ 1.219.210	\$ 1.316.746	\$ 1.355.516	\$ 129.715.719

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.901	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	\$ 1.549.188	\$ 0	\$ 1.549.188	\$ 1.781.566	\$ 1.753.990	\$ 169.491.472
2.902	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	\$ 667.046	\$ 0	\$ 667.046	\$ 753.761	\$ 762.032	\$ 72.761.287
2.903	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	\$ 989.010	\$ 0	\$ 989.010	\$ 1.097.801	\$ 1.099.581	\$ 106.213.067
2.904	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	\$ 1.502.146	\$ 0	\$ 1.502.146	\$ 1.682.403	\$ 1.670.086	\$ 161.821.178
2.905	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	\$ 1.502.146	\$ 0	\$ 1.502.146	\$ 1.622.318	\$ 1.670.086	\$ 159.818.345
2.906	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	\$ 7.393.719	\$ 0	\$ 7.393.719	\$ 8.280.965	\$ 8.371.168	\$ 801.528.396
2.907	AGUJA SCORPION KNEE	\$ 1.309.389	\$ 0	\$ 1.309.389	\$ 1.466.516	\$ 1.482.490	\$ 141.946.510
2.908	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	\$ 1.806.619	\$ 0	\$ 1.806.619	\$ 2.059.546	\$ 2.063.882	\$ 197.668.245
2.909	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	\$ 2.740.828	\$ 0	\$ 2.740.828	\$ 2.987.502	\$ 3.075.208	\$ 293.451.251
2.910	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM	\$ 4.282.713	\$ 0	\$ 4.282.713	\$ 4.710.984	\$ 4.761.520	\$ 458.507.233
2.911	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	\$ 3.065.359	\$ 0	\$ 3.065.359	\$ 3.433.202	\$ 3.501.866	\$ 333.347.578
2.912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	\$ 2.009.702	\$ 0	\$ 2.009.702	\$ 2.291.059	\$ 2.213.887	\$ 217.154.921
2.913	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	\$ 2.184.099	\$ 0	\$ 2.184.099	\$ 2.446.191	\$ 2.472.837	\$ 236.770.909
2.914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	\$ 2.955.042	\$ 0	\$ 2.955.042	\$ 3.220.995	\$ 3.315.556	\$ 316.386.433
2.915	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	\$ 2.869.413	\$ 0	\$ 2.869.413	\$ 3.127.660	\$ 3.248.749	\$ 308.194.076

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.916	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	\$ 4.048.947	\$ 0	\$ 4.048.947	\$ 4.494.331	\$ 4.501.619	\$ 434.829.900
2.917	SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	\$ 3.846.435	\$ 0	\$ 3.846.435	\$ 4.154.150	\$ 4.276.466	\$ 409.235.042
2.918	TITANIUM SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	\$ 2.247.750	\$ 0	\$ 2.247.750	\$ 2.539.957	\$ 2.499.048	\$ 242.891.833
2.919	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BUE FIBER TAPE LOOP	\$ 4.555.012	\$ 0	\$ 4.555.012	\$ 5.238.263	\$ 5.017.800	\$ 493.702.485
2.920	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGER TAPE LOOP	\$ 4.555.012	\$ 0	\$ 4.555.012	\$ 4.964.962	\$ 5.157.184	\$ 489.238.585
2.921	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	\$ 3.742.825	\$ 0	\$ 3.742.825	\$ 4.229.391	\$ 4.275.802	\$ 408.267.251
2.922	SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	\$ 3.784.212	\$ 0	\$ 3.784.212	\$ 4.238.317	\$ 4.245.885	\$ 408.947.133
2.923	SWIVELOCK CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	\$ 3.285.568	\$ 0	\$ 3.285.568	\$ 3.778.402	\$ 3.619.381	\$ 356.111.694
2.924	DOG BONE	\$ 3.270.298	\$ 0	\$ 3.270.298	\$ 3.695.436	\$ 3.635.916	\$ 353.388.318
2.925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	\$ 6.540.453	\$ 0	\$ 6.540.453	\$ 7.390.711	\$ 7.204.962	\$ 704.537.533
2.926	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	\$ 6.540.453	\$ 0	\$ 6.540.453	\$ 7.194.498	\$ 7.338.387	\$ 702.444.600
2.927	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	\$ 445.972	\$ 0	\$ 445.972	\$ 508.408	\$ 509.478	\$ 48.795.282
2.928	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	\$ 445.972	\$ 0	\$ 445.972	\$ 508.408	\$ 491.283	\$ 48.188.782
2.929	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	\$ 445.972	\$ 0	\$ 445.972	\$ 503.948	\$ 504.929	\$ 48.494.982
2.930	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	\$ 445.972	\$ 0	\$ 445.972	\$ 486.109	\$ 491.283	\$ 47.445.482
2.931	CANULA GEMINI	\$ 326.413	\$ 0	\$ 326.413	\$ 372.111	\$ 369.565	\$ 35.602.975
2.932	PASSPORT	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 493.779	\$ 490.283	\$ 47.367.820

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS		0				
2.933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 476.300	\$ 490.283	\$ 46.785.186
2.934	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 502.518	\$ 490.283	\$ 47.659.120
2.935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 480.669	\$ 490.283	\$ 46.930.820
2.936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 485.039	\$ 485.826	\$ 46.927.920
2.937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 480.669	\$ 490.283	\$ 46.930.820
2.938	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 498.148	\$ 490.283	\$ 47.513.453
2.939	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	\$ 436.973	\$ 0	\$ 436.973	\$ 493.779	\$ 485.826	\$ 47.219.253
2.940	SUTURELASSO 45°	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.672.757	\$ 1.753.607	\$ 165.840.453
2.941	SUTURELASSO 90°	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.703.734	\$ 1.769.406	\$ 167.399.653
2.942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.781.177	\$ 1.737.809	\$ 168.927.853
2.943	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.765.688	\$ 1.769.406	\$ 169.464.787
2.944	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.750.200	\$ 1.706.213	\$ 166.842.087
2.945	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	\$ 1.660.258	\$ 0	\$ 1.660.258	\$ 1.859.489	\$ 1.862.809	\$ 179.418.536
2.946	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	\$ 1.660.258	\$ 0	\$ 1.660.258	\$ 1.826.283	\$ 1.828.940	\$ 177.182.703
2.947	BANANA SUTURELASSO	\$ 1.548.850	\$ 0	\$ 1.548.850	\$ 1.765.688	\$ 1.753.607	\$ 168.938.153
2.948	SUTURELASSO WIRE LOOP	\$ 416.084	\$ 0	\$ 416.084	\$ 466.013	\$ 466.845	\$ 44.964.717
2.949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	\$ 1.630.877	\$ 0	\$ 1.630.877	\$ 1.875.509	\$ 1.813.209	\$ 177.319.850
2.950	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	\$ 1.630.877	\$ 0	\$ 1.630.877	\$ 1.810.274	\$ 1.829.844	\$ 175.699.850
2.951	QUICKPASS WIRE LOOP	\$ 311.468	\$ 0	\$ 311.468	\$ 358.188	\$ 346.290	\$ 33.864.874
2.952	AGUJA SCORPION SUREFIRE	\$ 1.309.389	\$ 0	\$ 1.309.389	\$ 1.427.234	\$ 1.442.422	\$ 139.301.510
2.953	AGUJA SCORPION	\$ 1.309.389	\$ 0	\$ 1.309.389	\$ 1.466.516	\$ 1.469.134	\$ 141.501.310
2.954	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	\$ 1.309.389	\$ 0	\$ 1.309.389	\$ 1.427.234	\$ 1.469.134	\$ 140.191.910

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.955	MEDIDOR ARTROSCOPICO 220 MM X 60°	\$ 4.447.848	\$ 0	\$ 4.447.848	\$ 4.937.110	\$ 5.081.220	\$ 482.205.923
2.956	CABLE DE IRRIGACION	\$ 588.630	\$ 0	\$ 588.630	\$ 671.037	\$ 654.438	\$ 63.803.489
2.957	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	\$ 442.577	\$ 0	\$ 442.577	\$ 508.963	\$ 501.085	\$ 48.420.833
2.958	CABLE DE IRRIGACION - MODULAR	\$ 897.212	\$ 0	\$ 897.212	\$ 1.004.877	\$ 988.368	\$ 96.348.563
2.959	CABLE DE IRRIGACION DUALWAVE	\$ 1.029.678	\$ 0	\$ 1.029.678	\$ 1.184.129	\$ 1.165.801	\$ 112.653.606
2.960	STAR SLEEVE, VELCRO	\$ 1.331.128	\$ 0	\$ 1.331.128	\$ 1.490.862	\$ 1.507.103	\$ 144.303.085
2.961	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	\$ 4.960.734	\$ 0	\$ 4.960.734	\$ 5.506.415	\$ 5.565.944	\$ 534.436.443
2.962	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	\$ 983.995	\$ 0	\$ 983.995	\$ 1.121.754	\$ 1.114.078	\$ 107.327.567
2.963	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	\$ 175.604	\$ 0	\$ 175.604	\$ 198.432	\$ 193.446	\$ 18.916.074
2.964	ECOSUCCIONADOR	\$ 889.570	\$ 0	\$ 889.570	\$ 1.005.213	\$ 1.016.244	\$ 97.034.218
2.965	PASADOR DE SUTURA	\$ 630.494	\$ 0	\$ 630.494	\$ 699.848	\$ 713.845	\$ 68.139.581
2.966	EXCALIBUR 3.8 MM	\$ 929.480	\$ 0	\$ 929.480	\$ 1.059.606	\$ 1.052.356	\$ 101.381.386
2.967	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	\$ 929.480	\$ 0	\$ 929.480	\$ 1.013.132	\$ 1.042.876	\$ 99.516.253
2.968	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	\$ 1.497.391	\$ 0	\$ 1.497.391	\$ 1.707.025	\$ 1.649.525	\$ 161.798.037
2.969	EXCALIBUR 5.0 MM	\$ 929.480	\$ 0	\$ 929.480	\$ 1.050.311	\$ 1.061.837	\$ 101.387.586
2.970	END CUTTER 3.8 MM	\$ 929.480	\$ 0	\$ 929.480	\$ 1.003.837	\$ 1.042.876	\$ 99.206.420
2.971	BONE CUTTER	\$ 1.039.869	\$ 0	\$ 1.039.869	\$ 1.185.450	\$ 1.177.340	\$ 113.421.970
2.972	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.143.669	\$ 1.177.147	\$ 112.017.175
2.973	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.143.669	\$ 1.155.937	\$ 111.310.175
2.974	POWER PICK 30°	\$ 1.497.391	\$ 0	\$ 1.497.391	\$ 1.721.999	\$ 1.680.072	\$ 163.315.404
2.975	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	\$ 1.497.391	\$ 0	\$ 1.497.391	\$ 1.692.051	\$ 1.710.619	\$ 163.335.370
2.976	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.133.272	\$ 1.177.147	\$ 111.670.609
2.977	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.122.875	\$ 1.155.937	\$ 110.617.042

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2.978	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.143.669	\$ 1.166.542	\$ 111.663.675
2.979	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.185.257	\$ 1.145.332	\$ 112.342.942
2.980	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	\$ 1.039.699	\$ 0	\$ 1.039.699	\$ 1.143.669	\$ 1.145.332	\$ 110.956.675
2.981	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 948.670	\$ 942.179	\$ 90.767.200
2.982	SABRE, 2.0MM X 7CM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 898.740	\$ 916.714	\$ 88.254.033
2.983	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 907.062	\$ 950.667	\$ 89.663.200
2.984	SABRE, 3.0MM X 7CM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 898.740	\$ 950.667	\$ 89.385.800
2.985	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 915.383	\$ 916.714	\$ 88.808.800
2.986	SABRE, 3.5MM X 7CM	\$ 832.167	\$ 0	\$ 832.167	\$ 932.027	\$ 933.691	\$ 89.929.500
2.987	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	\$ 1.871.866	\$ 0	\$ 1.871.866	\$ 2.133.927	\$ 2.062.048	\$ 202.261.375
2.988	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	\$ 1.871.866	\$ 0	\$ 1.871.866	\$ 2.115.208	\$ 2.081.140	\$ 202.273.809
2.989	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	\$ 1.871.866	\$ 0	\$ 1.871.866	\$ 2.040.334	\$ 2.081.140	\$ 199.778.009
2.990	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	\$ 902.646	\$ 0	\$ 902.646	\$ 1.029.016	\$ 994.355	\$ 97.533.915
2.991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.373.788	\$ 1.427.213	\$ 135.767.590
2.992	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.450.110	\$ 1.401.264	\$ 137.446.690
2.993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.373.788	\$ 1.427.213	\$ 135.767.590
2.994	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.450.110	\$ 1.401.264	\$ 137.446.690
2.995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.411.949	\$ 1.401.264	\$ 136.174.657
2.996	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	\$ 1.272.027	\$ 0	\$ 1.272.027	\$ 1.386.509	\$ 1.440.189	\$ 136.624.157
2.997	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	\$ 4.239.613	\$ 0	\$ 4.239.613	\$ 4.663.574	\$ 4.800.089	\$ 456.775.860
2.998	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	\$ 4.462.818	\$ 0	\$ 4.462.818	\$ 4.909.100	\$ 5.007.282	\$ 479.306.676
2.999	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM	\$ 1.806.619	\$ 0	\$ 1.806.619	\$ 1.969.215	\$ 1.990.171	\$ 192.200.178

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.000	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	\$ 2.884.826	\$ 0	\$ 2.884.826	\$ 3.144.459	\$ 3.177.924	\$ 306.906.954
3.001	NANO CORKSCREW FT	\$ 2.729.410	\$ 0	\$ 2.729.410	\$ 3.084.233	\$ 3.006.718	\$ 294.012.036
3.002	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK 3.5MM X 15.8MM	\$ 3.846.435	\$ 0	\$ 3.846.435	\$ 4.192.614	\$ 4.276.466	\$ 410.517.176
3.003	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	\$ 2.442.269	\$ 0	\$ 2.442.269	\$ 2.686.495	\$ 2.740.224	\$ 262.299.587
3.004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	\$ 5.956.465	\$ 0	\$ 5.956.465	\$ 6.611.676	\$ 6.804.665	\$ 645.760.212
3.005	TIGHTROPE SYNDESMOSIS-ACERO	\$ 7.280.140	\$ 0	\$ 7.280.140	\$ 8.299.359	\$ 8.242.575	\$ 794.069.145
3.006	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	\$ 387.721	\$ 0	\$ 387.721	\$ 434.247	\$ 438.977	\$ 42.031.493
3.007	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	\$ 7.279.998	\$ 0	\$ 7.279.998	\$ 8.153.598	\$ 8.168.157	\$ 786.725.109
3.008	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AGUILES PARS	\$ 4.496.641	\$ 0	\$ 4.496.641	\$ 5.171.137	\$ 5.091.097	\$ 491.962.503
3.009	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	\$ 8.876.257	\$ 0	\$ 8.876.257	#####	\$ 9.959.160	\$ 968.103.736
3.010	GUIA PROSTOP	\$ 224.515	\$ 0	\$ 224.515	\$ 242.476	\$ 254.196	\$ 24.039.575
3.011	GUIA PROSTOP PLUS	\$ 970.238	\$ 0	\$ 970.238	\$ 1.086.666	\$ 1.078.710	\$ 104.520.456
3.012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	\$ 1.713.142	\$ 0	\$ 1.713.142	\$ 1.850.193	\$ 1.904.671	\$ 182.266.860
3.013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	\$ 1.713.142	\$ 0	\$ 1.713.142	\$ 1.970.113	\$ 1.922.145	\$ 186.846.660
3.014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	\$ 1.713.142	\$ 0	\$ 1.713.142	\$ 1.867.324	\$ 1.922.145	\$ 183.420.360
3.015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	\$ 1.713.142	\$ 0	\$ 1.713.142	\$ 1.970.113	\$ 1.922.145	\$ 186.846.660
3.016	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	\$ 1.713.142	\$ 0	\$ 1.713.142	\$ 1.884.455	\$ 1.904.671	\$ 183.408.927
3.017	PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM	\$ 3.846.435	\$ 0	\$ 3.846.435	\$ 4.423.400	\$ 4.237.233	\$ 416.902.276
3.018	MINI CORKSCREW	\$ 1.990.864	\$ 0	\$ 1.990.864	\$ 2.150.132	\$ 2.193.135	\$ 211.137.694
3.019	MINI PUSHLOCK PEEK	\$ 1.868.130	\$ 0	\$ 1.868.130	\$ 2.036.261	\$ 2.115.096	\$ 200.649.567
3.020	KIT MINISUTURE TAK	\$ 1.153.146	\$ 0	\$ 1.153.146	\$ 1.314.586	\$ 1.305.591	\$ 125.777.423
3.021	KIT TFCC INSTRUMENTAL	\$ 2.282.515	\$ 0	\$ 2.282.515	\$ 2.602.067	\$ 2.584.263	\$ 248.961.507
3.022	TRAMPA PARA	\$ 217.169	\$ 0	\$ 217.169	\$ 243.229	\$ 239.233	\$ 23.321.043

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	DEDOS PEQUEÑA		0				
3.023	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	\$ 225.857	\$ 0	\$ 225.857	\$ 248.442	\$ 255.716	\$ 24.333.842
3.024	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	\$ 225.857	\$ 0	\$ 225.857	\$ 250.701	\$ 253.411	\$ 24.332.308
3.025	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	\$ 225.857	\$ 0	\$ 225.857	\$ 257.477	\$ 255.716	\$ 24.635.008
3.026	PADS PARA TRACCION DE MANO	\$ 112.927	\$ 0	\$ 112.927	\$ 126.478	\$ 125.551	\$ 12.165.199
3.027	ALMOHADILLA DE CONTATRACCION	\$ 217.169	\$ 0	\$ 217.169	\$ 234.542	\$ 243.663	\$ 23.179.143
3.028	EXPRESSEW III NEEDLE PK5	\$ 315.531	\$ 0	\$ 315.531	\$ 350.239	\$ 357.243	\$ 34.100.427
3.029	RETROREAMER (6-12MM)	\$ 1.772.541	\$ 0	\$ 1.772.541	\$ 2.038.422	\$ 2.006.871	\$ 193.927.808
3.030	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK - ST	\$ 249.101	\$ 0	\$ 249.101	\$ 269.028	\$ 282.032	\$ 26.672.022
3.031	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK - ST	\$ 249.101	\$ 0	\$ 249.101	\$ 276.501	\$ 282.032	\$ 26.921.122
3.032	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	\$ 204.753	\$ 0	\$ 204.753	\$ 223.180	\$ 233.909	\$ 22.061.394
3.033	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	\$ 3.970.873	\$ 0	\$ 3.970.873	\$ 4.566.503	\$ 4.455.319	\$ 433.089.831
3.034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 6MM	\$ 3.970.873	\$ 0	\$ 3.970.873	\$ 4.526.795	\$ 4.374.313	\$ 429.066.031
3.035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 8MM	\$ 3.970.873	\$ 0	\$ 3.970.873	\$ 4.407.668	\$ 4.455.319	\$ 427.795.331
3.036	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	\$ 3.970.873	\$ 0	\$ 3.970.873	\$ 4.447.377	\$ 4.495.822	\$ 430.469.064
3.037	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	\$ 1.209.381	\$ 0	\$ 1.209.381	\$ 1.354.506	\$ 1.356.925	\$ 130.693.717
3.038	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	\$ 1.024.115	\$ 0	\$ 1.024.115	\$ 1.106.044	\$ 1.169.949	\$ 110.003.595
3.039	Aggressive Cutter 3.5 mm	\$ 6.196.748	\$ 0	\$ 6.196.748	\$ 6.878.390	\$ 6.826.337	\$ 663.382.505
3.040	Aggressive Cutter 4.2 mm	\$ 6.196.748	\$ 0	\$ 6.196.748	\$ 6.692.488	\$ 6.826.337	\$ 657.185.772
3.041	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	\$ 6.196.748	\$ 0	\$ 6.196.748	\$ 6.754.455	\$ 6.952.751	\$ 663.465.139
3.042	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	\$ 6.196.748	\$ 0	\$ 6.196.748	\$ 6.940.357	\$ 6.952.751	\$ 669.661.872
3.043	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	\$ 718.890	\$ 0	\$ 718.890	\$ 812.346	\$ 806.594	\$ 77.927.680
3.044	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	\$ 718.890	\$ 0	\$ 718.890	\$ 819.535	\$ 799.262	\$ 77.922.913

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.045	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	\$ 1.209.381	\$ 0	\$ 1.209.381	\$ 1.318.224	\$ 1.369.260	\$ 129.895.484
3.046	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	\$ 711.788	\$ 0	\$ 711.788	\$ 811.437	\$ 813.146	\$ 77.879.017
3.047	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	\$ 1.209.381	\$ 0	\$ 1.209.381	\$ 1.354.506	\$ 1.344.589	\$ 130.282.517
3.048	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	\$ 711.788	\$ 0	\$ 711.788	\$ 768.730	\$ 805.885	\$ 76.213.417
3.049	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	\$ 711.788	\$ 0	\$ 711.788	\$ 811.437	\$ 805.885	\$ 77.636.983
3.050	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	\$ 729.024	\$ 0	\$ 729.024	\$ 823.796	\$ 825.400	\$ 79.273.986
3.051	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	\$ 739.503	\$ 0	\$ 739.503	\$ 813.453	\$ 822.179	\$ 79.171.170
3.052	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	\$ 729.024	\$ 0	\$ 729.024	\$ 787.345	\$ 810.528	\$ 77.563.219
3.053	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRLS	\$ 2.656.256	\$ 0	\$ 2.656.256	\$ 2.975.006	\$ 3.007.412	\$ 287.955.784
3.054	VAPR 2.3MM SIDE -EA	\$ 1.242.120	\$ 0	\$ 1.242.120	\$ 1.366.331	\$ 1.380.989	\$ 132.981.332
3.055	VAPR 2.3MM END -EA	\$ 1.242.120	\$ 0	\$ 1.242.120	\$ 1.403.595	\$ 1.393.658	\$ 134.645.766
3.056	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	\$ 1.242.120	\$ 0	\$ 1.242.120	\$ 1.366.331	\$ 1.418.997	\$ 134.248.266
3.057	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	\$ 1.242.120	\$ 0	\$ 1.242.120	\$ 1.391.174	\$ 1.406.328	\$ 134.654.066
3.058	VAPR3.5MMFLEXSIDE EFFECT1- PCEELECTRODE-EA	\$ 2.888.813	\$ 0	\$ 2.888.813	\$ 3.322.134	\$ 3.270.713	\$ 316.055.325
3.059	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	\$ 1.242.208	\$ 0	\$ 1.242.208	\$ 1.391.272	\$ 1.381.086	\$ 133.818.855
3.060	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	\$ 1.242.208	\$ 0	\$ 1.242.208	\$ 1.391.272	\$ 1.393.756	\$ 134.241.189
3.061	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA	\$ 2.257.315	\$ 0	\$ 2.257.315	\$ 2.483.046	\$ 2.555.732	\$ 243.203.096
3.062	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	\$ 2.202.748	\$ 0	\$ 2.202.748	\$ 2.467.078	\$ 2.426.547	\$ 236.545.779
3.063	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	\$ 2.257.835	\$ 0	\$ 2.257.835	\$ 2.573.932	\$ 2.510.261	\$ 244.734.282
3.064	ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK	\$ 1.256.412	\$ 0	\$ 1.256.412	\$ 1.407.181	\$ 1.396.878	\$ 135.349.044
3.065	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	\$ 751.630	\$ 0	\$ 751.630	\$ 834.309	\$ 850.995	\$ 81.231.128
3.066	BARREL BURR 4.0MM 5PK	\$ 754.575	\$ 0	\$ 754.575	\$ 837.577	\$ 831.239	\$ 80.779.689
3.067	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	\$ 711.788	\$ 0	\$ 711.788	\$ 775.848	\$ 813.146	\$ 76.692.717
3.068	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	\$ 1.256.412	\$ 0	\$ 1.256.412	\$ 1.382.053	\$ 1.422.510	\$ 135.365.844
3.069	BARREL TORNADO BUR(D	\$ 1.256.412	\$ 0	\$ 1.256.412	\$ 1.369.489	\$ 1.396.878	\$ 134.092.644

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	BURGANDY)5.5MM						
3.070	FRESA 5.5 MM ROUND BURRX 6 UNIDADES	\$ 8.109.429	\$ 0	\$ 8.109.429	\$ 8.758.183	\$ 9.181.495	\$ 868.303.571
3.071	Fresa Ovalada 5.5mm	\$ 848.897	\$ 0	\$ 848.897	\$ 933.786	\$ 961.121	\$ 91.460.131
3.072	GII QA+ O/C CP-2 *EA	\$ 1.334.208	\$ 0	\$ 1.334.208	\$ 1.494.312	\$ 1.524.199	\$ 145.090.626
3.073	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	\$ 1.906.293	\$ 0	\$ 1.906.293	\$ 2.192.236	\$ 2.119.416	\$ 207.264.830
3.074	GRYPHON BR W/ PROKNOT	\$ 2.685.739	\$ 0	\$ 2.685.739	\$ 2.981.170	\$ 3.040.794	\$ 290.256.778
3.075	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	\$ 2.685.739	\$ 0	\$ 2.685.739	\$ 3.088.600	\$ 3.040.794	\$ 293.837.778
3.076	4.5HLX ADV BR ANC- DYNA 3-SUT	\$ 2.093.567	\$ 0	\$ 2.093.567	\$ 2.261.051	\$ 2.391.690	\$ 224.876.919
3.077	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	\$ 1.790.493	\$ 0	\$ 1.790.493	\$ 2.041.162	\$ 2.008.933	\$ 194.686.276
3.078	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	\$ 2.093.567	\$ 0	\$ 2.093.567	\$ 2.281.987	\$ 2.327.627	\$ 223.439.352
3.079	5.5HLX ADV PK ANC- DYNA 3-SUT	\$ 1.925.289	\$ 0	\$ 1.925.289	\$ 2.194.829	\$ 2.140.537	\$ 208.688.515
3.080	5.5HLX ADV PK ANC- DYNA W/ NDL	\$ 1.925.289	\$ 0	\$ 1.925.289	\$ 2.194.829	\$ 2.120.899	\$ 208.033.915
3.081	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	\$ 1.887.514	\$ 0	\$ 1.887.514	\$ 2.057.390	\$ 2.098.537	\$ 201.448.031
3.082	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	\$ 1.925.289	\$ 0	\$ 1.925.289	\$ 2.194.829	\$ 2.179.812	\$ 209.997.682
3.083	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	\$ 1.939.701	\$ 0	\$ 1.939.701	\$ 2.230.655	\$ 2.196.129	\$ 212.216.153
3.084	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	\$ 2.289.648	\$ 0	\$ 2.289.648	\$ 2.610.198	\$ 2.592.339	\$ 249.739.502
3.085	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK	\$ 1.876.305	\$ 0	\$ 1.876.305	\$ 2.120.224	\$ 2.143.491	\$ 204.667.338
3.086	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	\$ 2.264.828	\$ 0	\$ 2.264.828	\$ 2.581.904	\$ 2.494.935	\$ 244.722.249
3.087	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	\$ 1.448.334	\$ 0	\$ 1.448.334	\$ 1.578.683	\$ 1.654.576	\$ 156.053.085
3.088	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	\$ 1.448.334	\$ 0	\$ 1.448.334	\$ 1.564.200	\$ 1.639.803	\$ 155.077.885
3.089	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	\$ 1.448.334	\$ 0	\$ 1.448.334	\$ 1.607.650	\$ 1.639.803	\$ 156.526.218
3.090	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	\$ 1.492.078	\$ 0	\$ 1.492.078	\$ 1.641.285	\$ 1.658.892	\$ 159.741.818
3.091	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	\$ 1.790.493	\$ 0	\$ 1.790.493	\$ 2.059.067	\$ 1.990.670	\$ 194.674.342
3.092	LATARJET PROCEDURE KIT	\$ 4.047.970	\$ 0	\$ 4.047.970	\$ 4.452.767	\$ 4.624.401	\$ 437.504.607
3.093	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	\$ 2.333.610	\$ 0	\$ 2.333.610	\$ 2.590.306	\$ 2.594.506	\$ 250.614.054
3.094	MICROQA+ W/#4OC P3	\$ 2.333.610	\$ 0	\$ 2.333.610	\$ 2.566.970	\$ 2.642.113	\$ 251.423.087

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.095	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	\$ 2.333.610	\$ 0	\$ 2.333.610	\$ 2.543.634	\$ 2.594.506	\$ 249.058.320
3.096	MINILOK QA+ # 2-0 OC V5	\$ 2.333.610	\$ 0	\$ 2.333.610	\$ 2.566.970	\$ 2.594.506	\$ 249.836.187
3.097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12	\$ 145.932	\$ 0	\$ 145.932	\$ 164.902	\$ 166.712	\$ 15.918.190
3.098	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL, 1PK	\$ 148.843	\$ 0	\$ 148.843	\$ 165.215	\$ 163.966	\$ 15.934.141
3.099	NIT MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK	\$ 377.968	\$ 0	\$ 377.968	\$ 415.765	\$ 427.935	\$ 40.722.277
3.100	CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK	\$ 306.437	\$ 0	\$ 306.437	\$ 340.144	\$ 350.073	\$ 33.221.786
3.101	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	\$ 1.231.554	\$ 0	\$ 1.231.554	\$ 1.379.340	\$ 1.394.365	\$ 133.508.629
3.102	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT - G	\$ 1.231.554	\$ 0	\$ 1.231.554	\$ 1.416.286	\$ 1.356.679	\$ 133.483.963
3.103	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	\$ 1.231.554	\$ 0	\$ 1.231.554	\$ 1.391.655	\$ 1.381.803	\$ 133.500.396
3.104	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10	\$ 316.917	\$ 0	\$ 316.917	\$ 354.947	\$ 349.116	\$ 34.032.674
3.105	PERCANNULA SYSTEM	\$ 799.008	\$ 0	\$ 799.008	\$ 870.918	\$ 888.337	\$ 85.275.432
3.106	PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK	\$ 247.466	\$ 0	\$ 247.466	\$ 277.161	\$ 275.132	\$ 26.658.621
3.107	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	\$ 247.466	\$ 0	\$ 247.466	\$ 272.212	\$ 282.704	\$ 26.746.054
3.108	VAPR HANDPIECE *EA	\$ 2.496.281	\$ 0	\$ 2.496.281	\$ 2.845.760	\$ 2.749.903	\$ 269.731.474
3.109	ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	\$ 161.188	\$ 0	\$ 161.188	\$ 177.306	\$ 182.496	\$ 17.366.318
3.110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	\$ 1.268.266	\$ 0	\$ 1.268.266	\$ 1.407.775	\$ 1.397.121	\$ 135.772.067
3.111	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	\$ 1.268.266	\$ 0	\$ 1.268.266	\$ 1.420.457	\$ 1.435.930	\$ 137.488.434
3.112	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	\$ 1.596.523	\$ 0	\$ 1.596.523	\$ 1.772.140	\$ 1.758.729	\$ 170.913.066
3.113	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	\$ 1.596.523	\$ 0	\$ 1.596.523	\$ 1.804.070	\$ 1.823.868	\$ 174.148.700
3.114	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	\$ 1.433.122	\$ 0	\$ 1.433.122	\$ 1.547.771	\$ 1.637.198	\$ 153.936.370
3.115	RIGIDLOOP XL IMPLANT	\$ 596.830	\$ 0	\$ 596.830	\$ 674.418	\$ 657.468	\$ 64.290.545
3.116	SPEEDTRAP WHITE 20MM	\$ 262.023	\$ 0	\$ 262.023	\$ 282.985	\$ 296.662	\$ 28.055.676
3.117	SPEEDTRAP WHITE 30MM	\$ 262.023	\$ 0	\$ 262.023	\$ 296.086	\$ 296.662	\$ 28.492.376
3.118	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	\$ 262.023	\$ 0	\$ 262.023	\$ 296.086	\$ 293.990	\$ 28.403.309
3.119	7X15 MILAGRO	\$ 1.268.266	\$ 0	\$ 1.268.266	\$ 1.382.409	\$ 1.435.930	\$ 136.220.167

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	INTERFERENCE SCREW		0				
3.120	8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	\$ 1.268.266	\$ 0	\$ 1.268.266	\$ 1.445.823	\$ 1.422.994	\$ 137.902.767
3.121	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.175.161	\$ 1.177.635	\$ 112.787.989
3.122	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.185.470	\$ 1.167.120	\$ 112.781.123
3.123	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.123.619	\$ 1.177.635	\$ 111.069.923
3.124	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.113.311	\$ 1.167.120	\$ 110.375.823
3.125	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.123.619	\$ 1.156.606	\$ 110.368.956
3.126	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.154.544	\$ 1.135.577	\$ 110.698.823
3.127	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.154.544	\$ 1.177.635	\$ 112.100.756
3.128	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.154.544	\$ 1.167.120	\$ 111.750.256
3.129	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.185.470	\$ 1.135.577	\$ 111.729.689
3.130	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.164.853	\$ 1.167.120	\$ 112.093.889
3.131	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.185.470	\$ 1.135.577	\$ 111.729.689
3.132	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.185.470	\$ 1.156.606	\$ 112.430.656
3.133	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.113.311	\$ 1.177.635	\$ 110.726.323
3.134	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	\$ 1.030.844	\$ 0	\$ 1.030.844	\$ 1.144.236	\$ 1.167.120	\$ 111.406.656
3.135	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	\$ 2.760.344	\$ 0	\$ 2.760.344	\$ 3.036.377	\$ 3.125.260	\$ 297.399.352
3.136	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	\$ 2.760.344	\$ 0	\$ 2.760.344	\$ 3.036.377	\$ 3.097.105	\$ 296.460.852
3.137	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	\$ 2.760.344	\$ 0	\$ 2.760.344	\$ 2.981.171	\$ 3.153.416	\$ 296.497.685
3.138	INTERMED TUBESSET SCHKVLVE 24PK	\$ 209.327	\$ 0	\$ 209.327	\$ 238.632	\$ 237.000	\$ 22.831.971

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.139	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	\$ 327.571	\$ 0	\$ 327.571	\$ 353.776	\$ 367.534	\$ 34.962.700
3.140	IRRIGATION TUBESET 24PK	\$ 342.641	\$ 0	\$ 342.641	\$ 380.332	\$ 384.444	\$ 36.913.915
3.141	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	\$ 328.257	\$ 0	\$ 328.257	\$ 361.082	\$ 361.608	\$ 35.031.566
3.142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	\$ 2.993.507	\$ 0	\$ 2.993.507	\$ 3.232.987	\$ 3.358.715	\$ 319.506.961
3.143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	\$ 2.864.245	\$ 0	\$ 2.864.245	\$ 3.265.239	\$ 3.242.898	\$ 312.412.737
3.144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ANSORBIBLE 7,5X7,5	\$ 4.155.066	\$ 0	\$ 4.155.066	\$ 4.653.674	\$ 4.704.366	\$ 450.436.878
3.145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	\$ 6.588.372	\$ 0	\$ 6.588.372	\$ 7.181.325	\$ 7.392.153	\$ 705.394.990
3.146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	\$ 2.224.436	\$ 0	\$ 2.224.436	\$ 2.424.634	\$ 2.495.816	\$ 238.162.852
3.147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	\$ 4.608.481	\$ 0	\$ 4.608.481	\$ 5.069.329	\$ 5.217.722	\$ 496.517.745
3.148	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	\$ 11.286.442	\$ 0	\$ 11.286.442	#####	\$ 12.778.510	#####
3.149	NEURO-PATCH 6X14CM	\$ 2.991.499	\$ 0	\$ 2.991.499	\$ 3.230.818	\$ 3.386.975	\$ 320.309.728
3.150	NEURO-PATCH 6X8CM	\$ 1.565.991	\$ 0	\$ 1.565.991	\$ 1.800.890	\$ 1.773.015	\$ 171.329.878
3.151	NEURO-PATCH 4X10CM	\$ 1.308.214	\$ 0	\$ 1.308.214	\$ 1.478.281	\$ 1.441.128	\$ 140.920.760
3.152	NEURO-PATCH 4X5CM	\$ 1.308.214	\$ 0	\$ 1.308.214	\$ 1.452.117	\$ 1.441.128	\$ 140.048.627
3.153	NEURO-PATCH 2X10CM	\$ 1.308.214	\$ 0	\$ 1.308.214	\$ 1.504.445	\$ 1.454.472	\$ 142.237.694
3.154	NEURO-PATCH 1,5X3CM	\$ 1.308.214	\$ 0	\$ 1.308.214	\$ 1.412.870	\$ 1.454.472	\$ 139.185.194
3.155	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	\$ 1.911.181	\$ 0	\$ 1.911.181	\$ 2.140.523	\$ 2.105.357	\$ 205.235.378
3.156	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	\$ 1.911.181	\$ 0	\$ 1.911.181	\$ 2.178.746	\$ 2.144.344	\$ 207.809.045
3.157	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	\$ 2.864.246	\$ 0	\$ 2.864.246	\$ 3.150.670	\$ 3.272.115	\$ 309.567.707
3.158	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	\$ 2.864.246	\$ 0	\$ 2.864.246	\$ 3.150.670	\$ 3.213.684	\$ 307.620.007

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.159	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	\$ 6.736.114	\$ 0	\$ 6.736.114	\$ 7.409.725	\$ 7.557.919	\$ 723.458.594
3.160	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2MM	\$ 2.138.976	\$ 0	\$ 2.138.976	\$ 2.352.873	\$ 2.399.930	\$ 229.725.952
3.161	MALLA 85MMx53MM,0.6MM	\$ 5.017.751	\$ 0	\$ 5.017.751	\$ 5.469.348	\$ 5.527.554	\$ 533.821.752
3.162	MINIMALLA 85MMx53MM,0,3MM	\$ 4.415.620	\$ 0	\$ 4.415.620	\$ 4.813.025	\$ 4.909.286	\$ 471.264.365
3.163	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6 MM SIST 1,5	\$ 12.228.275	\$ 0	\$ 12.228.275	#####	\$ 13.969.581	#####
3.164	MALLA 100 MMx100MM,0.2MM	\$ 5.761.577	\$ 0	\$ 5.761.577	\$ 6.337.734	\$ 6.405.721	\$ 616.834.403
3.165	MALLA 100 MMx100MM,0.3MM	\$ 5.092.325	\$ 0	\$ 5.092.325	\$ 5.601.557	\$ 5.765.530	\$ 548.647.060
3.166	MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	\$ 6.303.158	\$ 0	\$ 6.303.158	\$ 6.870.442	\$ 6.943.559	\$ 670.571.977
3.167	MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	\$ 4.276.727	\$ 0	\$ 4.276.727	\$ 4.875.468	\$ 4.842.110	\$ 466.476.826
3.168	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	\$ 4.608.154	\$ 0	\$ 4.608.154	\$ 5.253.295	\$ 5.170.348	\$ 501.059.897
3.169	MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM	\$ 5.304.480	\$ 0	\$ 5.304.480	\$ 5.834.928	\$ 6.005.732	\$ 571.504.674
3.170	MALLA ORBITAL N.O.E. 0,3MM	\$ 4.854.662	\$ 0	\$ 4.854.662	\$ 5.534.314	\$ 5.397.412	\$ 526.212.920
3.171	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, SMALL	\$ 4.789.356	\$ 0	\$ 4.789.356	\$ 5.316.184	\$ 5.275.954	\$ 512.716.462
3.172	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL	\$ 4.789.356	\$ 0	\$ 4.789.356	\$ 5.459.865	\$ 5.471.360	\$ 524.019.362
3.173	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE	\$ 4.789.356	\$ 0	\$ 4.789.356	\$ 5.172.504	\$ 5.373.656	\$ 511.183.862
3.174	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE	\$ 4.789.356	\$ 0	\$ 4.789.356	\$ 5.507.759	\$ 5.275.954	\$ 519.102.295
3.175	MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	\$ 12.458.996	\$ 0	\$ 12.458.996	#####	\$ 13.724.830	#####
3.176	MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117.47 X 108 X 22.22mm	\$ 14.650.283	\$ 0	\$ 14.650.283	#####	\$ 16.587.050	#####
3.177	MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM	\$ 17.139.569	\$ 0	\$ 17.139.569	#####	\$ 19.405.419	#####

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	152.4 X 109.5 X 28.7mm						
3.178	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154.9 X 106.7 X 29.9mm	\$ 17.139.569	\$ 0	\$ 17.139.569	#####	\$ 19.580.243	#####
3.179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	\$ 18.935.176	\$ 0	\$ 18.935.176	#####	\$ 21.438.405	#####
3.180	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	\$ 18.935.176	\$ 0	\$ 18.935.176	#####	\$ 21.438.405	#####
3.181	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.079.791	\$ 1.081.719	\$ 104.186.979
3.182	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	\$ 970.764	\$ 0	\$ 970.764	\$ 1.048.424	\$ 1.079.295	\$ 103.282.761
3.183	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.079.791	\$ 1.101.386	\$ 104.842.546
3.184	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.041.227	\$ 1.071.885	\$ 102.573.713
3.185	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.041.227	\$ 1.101.386	\$ 103.557.079
3.186	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.060.509	\$ 1.081.719	\$ 103.544.246
3.187	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	\$ 964.099	\$ 0	\$ 964.099	\$ 1.041.227	\$ 1.091.553	\$ 103.229.313
3.188	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	\$ 1.020.406	\$ 0	\$ 1.020.406	\$ 1.122.446	\$ 1.165.712	\$ 110.285.478
3.189	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	\$ 1.030.335	\$ 0	\$ 1.030.335	\$ 1.164.278	\$ 1.135.017	\$ 110.987.677
3.190	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	\$ 1.164.916	\$ 0	\$ 1.164.916	\$ 1.328.004	\$ 1.283.271	\$ 125.873.038
3.191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	\$ 410.553	\$ 0	\$ 410.553	\$ 463.925	\$ 464.828	\$ 44.643.549
3.192	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	\$ 410.553	\$ 0	\$ 410.553	\$ 463.925	\$ 456.453	\$ 44.364.383
3.193	MINIPLACA NEURO GAP "S"	\$ 694.427	\$ 0	\$ 694.427	\$ 784.702	\$ 764.980	\$ 74.803.637
3.194	MINIPLACA NEURO GAP "M"	\$ 806.396	\$ 0	\$ 806.396	\$ 927.355	\$ 888.326	\$ 87.402.571
3.195	MINIPLACA NEURO GAP "L"	\$ 918.366	\$ 0	\$ 918.366	\$ 1.028.570	\$ 1.049.141	\$ 99.869.242
3.196	MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2	\$ 582.458	\$ 0	\$ 582.458	\$ 669.826	\$ 647.576	\$ 63.328.669
3.197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	\$ 1.564.809	\$ 0	\$ 1.564.809	\$ 1.721.290	\$ 1.787.637	\$ 169.124.539

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.198	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	\$ 1.679.267	\$ 0	\$ 1.679.267	\$ 1.847.193	\$ 1.918.394	\$ 181.495.128
3.199	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	\$ 1.203.036	\$ 0	\$ 1.203.036	\$ 1.323.339	\$ 1.362.077	\$ 129.615.059
3.200	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	\$ 1.393.678	\$ 0	\$ 1.393.678	\$ 1.533.046	\$ 1.577.922	\$ 150.154.875
3.201	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	\$ 1.510.076	\$ 0	\$ 1.510.076	\$ 1.661.083	\$ 1.725.110	\$ 163.208.973
3.202	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	\$ 1.672.414	\$ 0	\$ 1.672.414	\$ 1.839.655	\$ 1.876.448	\$ 179.617.223
3.203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	\$ 787.934	\$ 0	\$ 787.934	\$ 906.123	\$ 876.024	\$ 85.669.350
3.204	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	\$ 746.309	\$ 0	\$ 746.309	\$ 835.865	\$ 822.133	\$ 80.143.550
3.205	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	\$ 866.186	\$ 0	\$ 866.186	\$ 996.114	\$ 963.025	\$ 94.177.509
3.206	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	\$ 1.791.873	\$ 0	\$ 1.791.873	\$ 1.988.979	\$ 2.010.481	\$ 193.044.433
3.207	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	\$ 463.929	\$ 0	\$ 463.929	\$ 528.878	\$ 520.528	\$ 50.444.498
3.208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 576.478	\$ 598.797	\$ 56.805.149
3.209	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 597.633	\$ 588.008	\$ 57.150.683
3.210	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 581.767	\$ 582.613	\$ 56.441.983
3.211	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST.1.6 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 581.767	\$ 588.008	\$ 56.621.816
3.212	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST.1.6 CMF	\$ 982.440	\$ 0	\$ 982.440	\$ 1.100.332	\$ 1.082.255	\$ 105.500.897
3.213	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 544.818	\$ 0	\$ 544.818	\$ 610.196	\$ 622.399	\$ 59.247.099
3.214	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 544.818	\$ 0	\$ 544.818	\$ 621.092	\$ 600.171	\$ 58.869.366
3.215	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	\$ 556.116	\$ 0	\$ 556.116	\$ 639.532	\$ 635.305	\$ 61.031.752
3.216	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	\$ 556.116	\$ 0	\$ 556.116	\$ 633.971	\$ 618.289	\$ 60.279.185
3.217	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	\$ 1.831.270	\$ 0	\$ 1.831.270	\$ 1.996.084	\$ 2.073.364	\$ 196.690.608
3.218	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM	\$ 1.891.538	\$ 0	\$ 1.891.538	\$ 2.061.776	\$ 2.083.718	\$ 201.234.389

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	CMF						
3.219	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	\$ 1.891.538	\$ 0	\$ 1.891.538	\$ 2.118.522	\$ 2.160.892	\$ 205.698.389
3.220	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	\$ 1.182.429	\$ 0	\$ 1.182.429	\$ 1.336.144	\$ 1.302.563	\$ 127.371.187
3.221	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	\$ 605.074	\$ 0	\$ 605.074	\$ 653.480	\$ 685.064	\$ 64.787.277
3.222	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	\$ 605.074	\$ 0	\$ 605.074	\$ 653.480	\$ 666.549	\$ 64.170.111
3.223	PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 787.073	\$ 0	\$ 787.073	\$ 905.134	\$ 899.152	\$ 86.378.642
3.224	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	\$ 708.011	\$ 0	\$ 708.011	\$ 807.132	\$ 787.166	\$ 76.743.643
3.225	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	\$ 670.351	\$ 0	\$ 670.351	\$ 770.903	\$ 758.971	\$ 73.340.840
3.226	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	\$ 741.906	\$ 0	\$ 741.906	\$ 816.096	\$ 817.284	\$ 79.176.208
3.227	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 579.966	\$ 0	\$ 579.966	\$ 626.363	\$ 650.722	\$ 61.901.704
3.228	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	\$ 637.194	\$ 0	\$ 637.194	\$ 713.657	\$ 721.431	\$ 69.076.080
3.229	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	\$ 1.702.242	\$ 0	\$ 1.702.242	\$ 1.838.420	\$ 1.875.189	\$ 180.528.354
3.230	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	\$ 1.824.148	\$ 0	\$ 1.824.148	\$ 2.006.563	\$ 2.065.301	\$ 196.533.749
3.231	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	\$ 2.026.678	\$ 0	\$ 2.026.678	\$ 2.269.879	\$ 2.253.260	\$ 218.327.232
3.232	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	\$ 2.132.684	\$ 0	\$ 2.132.684	\$ 2.452.586	\$ 2.371.118	\$ 231.879.602
3.233	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	\$ 193.282	\$ 0	\$ 193.282	\$ 208.744	\$ 216.862	\$ 20.629.603
3.234	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MMC MF	\$ 193.282	\$ 0	\$ 193.282	\$ 218.408	\$ 214.890	\$ 20.886.003
3.235	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MMC MF	\$ 193.282	\$ 0	\$ 193.282	\$ 214.543	\$ 220.805	\$ 20.954.336
3.236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	\$ 193.282	\$ 0	\$ 193.282	\$ 216.475	\$ 214.890	\$ 20.821.569
3.237	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	\$ 193.282	\$ 0	\$ 193.282	\$ 208.744	\$ 220.805	\$ 20.761.036
3.238	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	\$ 200.691	\$ 0	\$ 200.691	\$ 222.767	\$ 229.269	\$ 21.757.578
3.239	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	\$ 200.691	\$ 0	\$ 200.691	\$ 222.767	\$ 221.081	\$ 21.484.644
3.240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	\$ 209.855	\$ 0	\$ 209.855	\$ 241.333	\$ 235.457	\$ 22.888.183

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	\$ 209.855	\$ 0	\$ 209.855	\$ 230.841	\$ 239.738	\$ 22.681.150
3.242	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	\$ 209.855	\$ 0	\$ 209.855	\$ 241.333	\$ 231.176	\$ 22.745.483
3.243	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	\$ 403.987	\$ 0	\$ 403.987	\$ 448.425	\$ 453.272	\$ 43.522.791
3.244	PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	\$ 430.565	\$ 0	\$ 430.565	\$ 490.843	\$ 487.485	\$ 46.963.085
3.245	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 581.767	\$ 593.402	\$ 56.801.616
3.246	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	\$ 632.811	\$ 0	\$ 632.811	\$ 689.763	\$ 710.013	\$ 67.752.900
3.247	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	\$ 446.511	\$ 0	\$ 446.511	\$ 495.627	\$ 496.430	\$ 47.952.261
3.248	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 581.767	\$ 593.402	\$ 56.801.616
3.249	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 576.478	\$ 598.797	\$ 56.805.149
3.250	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	\$ 528.879	\$ 0	\$ 528.879	\$ 602.922	\$ 598.797	\$ 57.686.616
3.251	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	\$ 530.033	\$ 0	\$ 530.033	\$ 572.435	\$ 589.290	\$ 56.391.926
3.252	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	\$ 530.033	\$ 0	\$ 530.033	\$ 598.937	\$ 594.696	\$ 57.455.526
3.253	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	\$ 615.116	\$ 0	\$ 615.116	\$ 688.930	\$ 702.708	\$ 66.891.816
3.254	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	\$ 615.116	\$ 0	\$ 615.116	\$ 676.628	\$ 683.886	\$ 65.854.350
3.255	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	\$ 691.832	\$ 0	\$ 691.832	\$ 761.015	\$ 783.291	\$ 74.537.931
3.256	PL. MINI T- 5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	\$ 709.965	\$ 0	\$ 709.965	\$ 795.160	\$ 782.097	\$ 76.240.729
3.257	PL. MINI Y- 5 ORIF S IST. 2.0 CMF	\$ 583.035	\$ 0	\$ 583.035	\$ 641.338	\$ 648.218	\$ 62.419.709
3.258	PL. MINI DOBLE Y- 6- ORIF SIST. 2.0 CMF	\$ 735.071	\$ 0	\$ 735.071	\$ 808.577	\$ 809.754	\$ 78.446.729
3.259	PL MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	\$ 735.071	\$ 0	\$ 735.071	\$ 801.227	\$ 832.247	\$ 78.951.495
3.260	PL MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	\$ 761.573	\$ 0	\$ 761.573	\$ 852.962	\$ 854.485	\$ 82.300.674
3.261	PL MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	\$ 822.945	\$ 0	\$ 822.945	\$ 946.386	\$ 931.738	\$ 90.035.637
3.262	TORNILLO MINI SIST	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 127.815	\$ 132.763	\$ 12.594.650

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	2.0X5MM CMF						
3.263	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 128.987	\$ 133.959	\$ 12.673.584
3.264	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 126.642	\$ 130.371	\$ 12.475.817
3.265	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 134.850	\$ 130.371	\$ 12.749.417
3.266	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 130.160	\$ 129.174	\$ 12.553.184
3.267	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 130.160	\$ 129.174	\$ 12.553.184
3.268	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	\$ 117.262	\$ 0	\$ 117.262	\$ 127.815	\$ 132.763	\$ 12.594.650
3.269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	\$ 131.192	\$ 0	\$ 131.192	\$ 142.999	\$ 149.873	\$ 14.135.467
3.270	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	\$ 131.192	\$ 0	\$ 131.192	\$ 146.935	\$ 148.535	\$ 14.222.067
3.271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	\$ 166.653	\$ 0	\$ 166.653	\$ 188.318	\$ 183.584	\$ 17.951.839
3.272	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	\$ 169.350	\$ 0	\$ 169.350	\$ 193.059	\$ 186.556	\$ 18.298.849
3.273	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	\$ 184.046	\$ 0	\$ 184.046	\$ 204.290	\$ 210.253	\$ 19.952.959
3.274	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	\$ 190.450	\$ 0	\$ 190.450	\$ 219.018	\$ 213.685	\$ 20.771.782
3.275	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	\$ 194.159	\$ 0	\$ 194.159	\$ 221.341	\$ 217.846	\$ 21.111.533
3.276	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	\$ 1.279.469	\$ 0	\$ 1.279.469	\$ 1.445.800	\$ 1.409.463	\$ 137.824.408
3.277	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	\$ 1.279.469	\$ 0	\$ 1.279.469	\$ 1.445.800	\$ 1.422.513	\$ 138.259.408
3.278	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	\$ 1.414.183	\$ 0	\$ 1.414.183	\$ 1.612.168	\$ 1.572.289	\$ 153.288.010
3.279	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	\$ 1.964.653	\$ 0	\$ 1.964.653	\$ 2.161.118	\$ 2.204.341	\$ 211.003.746
3.280	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	\$ 1.964.653	\$ 0	\$ 1.964.653	\$ 2.161.118	\$ 2.184.301	\$ 210.335.746
3.281	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	\$ 1.679.972	\$ 0	\$ 1.679.972	\$ 1.915.167	\$ 1.867.792	\$ 182.097.689
3.282	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	\$ 1.964.653	\$ 0	\$ 1.964.653	\$ 2.161.118	\$ 2.164.262	\$ 209.667.779
3.283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	\$ 5.899.493	\$ 0	\$ 5.899.493	\$ 6.607.432	\$ 6.559.056	\$ 635.532.716
3.284	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5	\$ 7.865.992	\$ 0	\$ 7.865.992	\$ 8.967.230	\$ 8.665.176	\$ 849.946.590

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	120X90X0.6 MM						
3.285	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/G B307R	\$ 10.516.192	\$ 0	\$ 10.516.192	#####	\$ 12.013.697	#####
3.286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.622.588	\$ 254.899.118
3.287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.646.648	\$ 254.128.518
3.288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.689.107	\$ 2.694.769	\$ 258.091.418
3.289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.594.753	\$ 2.598.527	\$ 251.738.218
3.290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.694.769	\$ 254.159.985
3.291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.622.588	\$ 253.326.518
3.292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.598.527	\$ 254.097.085
3.293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.598.527	\$ 255.669.652
3.294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.598.527	\$ 252.524.485
3.295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.598.527	\$ 253.310.785
3.296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.694.769	\$ 255.732.552
3.297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.594.753	\$ 2.670.708	\$ 254.144.252
3.298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.670.708	\$ 256.503.118
3.299	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.646.648	\$ 254.128.518
3.300	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.598.527	\$ 250.951.918
3.301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.646.648	\$ 257.273.685
3.302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.670.708	\$ 253.357.952
3.303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.598.527	\$ 255.669.652
3.304	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.622.588	\$ 254.112.818

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.622.588	\$ 253.326.518
3.306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.670.708	\$ 255.716.818
3.307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.694.769	\$ 258.877.718
3.308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.670.708	\$ 254.930.518
3.309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.598.527	\$ 253.310.785
3.310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.622.588	\$ 253.326.518
3.311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.646.648	\$ 254.128.518
3.312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.694.769	\$ 254.159.985
3.313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.646.648	\$ 252.555.952
3.314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEÓT.ESTÁNDAR	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.598.527	\$ 254.097.085
3.315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.598.527	\$ 254.097.085
3.316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.670.708	\$ 258.075.685
3.317	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.646.648	\$ 254.128.518
3.318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.712.696	\$ 2.598.527	\$ 255.669.652
3.319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.594.753	\$ 2.670.708	\$ 254.144.252
3.320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.571.164	\$ 2.670.708	\$ 253.357.952
3.321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.594.753	\$ 2.670.708	\$ 254.144.252
3.322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.598.527	\$ 252.524.485
3.323	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.547.575	\$ 2.598.527	\$ 250.165.618
3.324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.594.753	\$ 2.694.769	\$ 254.946.285

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.598.527	\$ 253.310.785
3.326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.598.527	\$ 254.097.085
3.327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.670.708	\$ 254.930.518
3.328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.646.648	\$ 255.701.118
3.329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.547.575	\$ 2.670.708	\$ 252.571.652
3.330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.641.930	\$ 2.598.527	\$ 253.310.785
3.331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.618.341	\$ 2.622.588	\$ 253.326.518
3.332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.670.708	\$ 256.503.118
3.333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	\$ 2.358.867	\$ 0	\$ 2.358.867	\$ 2.665.519	\$ 2.622.588	\$ 254.899.118
3.334	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	\$ 3.213.855	\$ 0	\$ 3.213.855	\$ 3.599.517	\$ 3.638.726	\$ 348.403.272
3.335	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	\$ 1.670.879	\$ 0	\$ 1.670.879	\$ 1.888.092	\$ 1.891.768	\$ 181.691.285
3.336	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	\$ 590.183	\$ 0	\$ 590.183	\$ 672.808	\$ 650.144	\$ 63.771.152
3.337	CEMENTO MIMIX 5GR	\$ 3.835.441	\$ 0	\$ 3.835.441	\$ 4.372.402	\$ 4.225.121	\$ 414.432.124
3.338	CEMENTO MIMIX 10GR	\$ 7.270.279	\$ 0	\$ 7.270.279	\$ 7.851.901	\$ 8.008.939	\$ 771.037.304
3.339	CEMENTO MIMIX 25 GR	\$ 16.773.039	\$ 0	\$ 16.773.039	#####	\$ 19.161.520	#####
3.340	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	\$ 3.091.189	\$ 0	\$ 3.091.189	\$ 3.369.396	\$ 3.531.374	\$ 333.065.302
3.341	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	\$ 4.880.283	\$ 0	\$ 4.880.283	\$ 5.563.522	\$ 5.575.235	\$ 533.967.987
3.342	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	\$ 8.352.998	\$ 0	\$ 8.352.998	\$ 9.021.237	\$ 9.286.862	\$ 888.703.218
3.343	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	\$ 1.360.565	\$ 0	\$ 1.360.565	\$ 1.483.015	\$ 1.540.431	\$ 146.133.691
3.344	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	\$ 1.250.875	\$ 0	\$ 1.250.875	\$ 1.400.979	\$ 1.377.963	\$ 134.327.218
3.345	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	\$ 1.250.875	\$ 0	\$ 1.250.875	\$ 1.363.453	\$ 1.428.998	\$ 134.777.518
3.346	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	\$ 3.008.893	\$ 0	\$ 3.008.893	\$ 3.279.692	\$ 3.437.359	\$ 324.198.118

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.347	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	\$ 1.470.252	\$ 0	\$ 1.470.252	\$ 1.631.979	\$ 1.679.615	\$ 159.394.854
3.348	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	\$ 4.814.228	\$ 0	\$ 4.814.228	\$ 5.247.508	\$ 5.450.668	\$ 517.080.121
3.349	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	\$ 2.602.613	\$ 0	\$ 2.602.613	\$ 2.966.978	\$ 2.920.131	\$ 282.990.719
3.350	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	\$ 3.008.893	\$ 0	\$ 3.008.893	\$ 3.309.781	\$ 3.314.596	\$ 321.108.985
3.351	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	\$ 3.008.893	\$ 0	\$ 3.008.893	\$ 3.369.959	\$ 3.375.977	\$ 325.160.951
3.352	PLACA EN "L", DER S/P SIST 1.5 LB	\$ 3.008.893	\$ 0	\$ 3.008.893	\$ 3.369.959	\$ 3.314.596	\$ 323.114.918
3.353	PLACA EN "L", IZQ S/P SIST 1.5 LB	\$ 3.008.893	\$ 0	\$ 3.008.893	\$ 3.460.226	\$ 3.437.359	\$ 330.215.918
3.354	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	\$ 4.814.228	\$ 0	\$ 4.814.228	\$ 5.440.077	\$ 5.352.458	\$ 520.225.421
3.355	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB	\$ 3.039.600	\$ 0	\$ 3.039.600	\$ 3.404.351	\$ 3.441.435	\$ 329.512.853
3.356	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	\$ 16.401.053	\$ 0	\$ 16.401.053	#####	\$ 18.401.981	#####
3.357	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	\$ 5.648.354	\$ 0	\$ 5.648.354	\$ 6.439.123	\$ 6.452.679	\$ 618.005.192
3.358	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	\$ 5.648.354	\$ 0	\$ 5.648.354	\$ 6.156.705	\$ 6.222.226	\$ 600.909.492
3.359	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 1.017.005	\$ 0	\$ 1.017.005	\$ 1.118.705	\$ 1.130.706	\$ 108.880.544
3.360	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 1.009.346	\$ 0	\$ 1.009.346	\$ 1.130.467	\$ 1.153.077	\$ 109.763.010
3.361	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 977.890	\$ 0	\$ 977.890	\$ 1.124.573	\$ 1.107.167	\$ 106.987.667
3.362	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 1.173.468	\$ 0	\$ 1.173.468	\$ 1.267.344	\$ 1.328.599	\$ 125.647.019
3.363	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 1.173.468	\$ 0	\$ 1.173.468	\$ 1.337.753	\$ 1.328.599	\$ 127.993.986
3.364	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	\$ 1.251.699	\$ 0	\$ 1.251.699	\$ 1.414.420	\$ 1.429.941	\$ 136.535.342
3.365	TORNILLO 1,5X4MM 4/PQT SIST 1,5 LB	\$ 1.538.027	\$ 0	\$ 1.538.027	\$ 1.753.350	\$ 1.757.041	\$ 168.280.603
3.366	TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	\$ 1.538.027	\$ 0	\$ 1.538.027	\$ 1.753.350	\$ 1.725.666	\$ 167.234.770
3.367	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	\$ 623.889	\$ 0	\$ 623.889	\$ 680.038	\$ 700.003	\$ 66.797.661
3.368	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	\$ 408.613	\$ 0	\$ 408.613	\$ 445.388	\$ 458.464	\$ 43.748.840
3.369	PANEL 42MMX42MM LB	\$ 7.521.893	\$ 0	\$ 7.521.893	\$ 8.499.738	\$ 8.593.010	\$ 820.488.027
3.370	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	\$ 2.602.615	\$ 0	\$ 2.602.615	\$ 2.862.876	\$ 2.946.680	\$ 280.405.693
3.371	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	\$ 2.602.613	\$ 0	\$ 2.602.613	\$ 2.940.952	\$ 2.946.678	\$ 283.008.085

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.372	PLACA CURVA6 ORF, SIST 2.0 MM LB	\$ 2.366.012	\$ 0	\$ 2.366.012	\$ 2.649.933	\$ 2.702.931	\$ 257.295.854
3.373	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	\$ 2.747.723	\$ 0	\$ 2.747.723	\$ 3.159.881	\$ 3.138.999	\$ 301.553.429
3.374	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	\$ 3.081.106	\$ 0	\$ 3.081.106	\$ 3.389.216	\$ 3.394.145	\$ 328.815.560
3.375	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2,0 MM LB	\$ 3.081.106	\$ 0	\$ 3.081.106	\$ 3.358.405	\$ 3.457.000	\$ 329.883.694
3.376	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2,0 MM LB	\$ 3.081.106	\$ 0	\$ 3.081.106	\$ 3.358.405	\$ 3.425.573	\$ 328.836.127
3.377	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2,0 MM LB	\$ 4.814.228	\$ 0	\$ 4.814.228	\$ 5.440.077	\$ 5.401.563	\$ 521.862.254
3.378	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.539.902	\$ 3.452.335	\$ 336.580.476
3.379	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.539.902	\$ 3.515.681	\$ 338.692.009
3.380	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.508.850	\$ 3.515.681	\$ 337.656.942
3.381	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	\$ 5.512.291	\$ 0	\$ 5.512.291	\$ 6.118.643	\$ 6.184.790	\$ 593.857.469
3.382	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	\$ 2.277.612	\$ 0	\$ 2.277.612	\$ 2.482.597	\$ 2.578.713	\$ 244.630.744
3.383	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 1.091.570	\$ 0	\$ 1.091.570	\$ 1.255.304	\$ 1.202.472	\$ 118.311.519
3.384	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 1.091.570	\$ 0	\$ 1.091.570	\$ 1.200.726	\$ 1.235.874	\$ 117.605.652
3.385	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 1.091.570	\$ 0	\$ 1.091.570	\$ 1.255.304	\$ 1.202.472	\$ 118.311.519
3.386	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.539.902	\$ 3.547.354	\$ 339.747.776
3.387	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.508.850	\$ 3.484.008	\$ 336.601.176
3.388	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	\$ 3.105.177	\$ 0	\$ 3.105.177	\$ 3.539.902	\$ 3.420.662	\$ 335.524.709
3.389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	\$ 1.373.224	\$ 0	\$ 1.373.224	\$ 1.524.278	\$ 1.512.743	\$ 147.008.176
3.390	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	\$ 708.097	\$ 0	\$ 708.097	\$ 778.906	\$ 808.929	\$ 76.531.058
3.391	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	\$ 1.062.430	\$ 0	\$ 1.062.430	\$ 1.168.672	\$ 1.181.209	\$ 113.743.695
3.392	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	\$ 1.718.680	\$ 0	\$ 1.718.680	\$ 1.942.107	\$ 1.945.888	\$ 186.889.153
3.393	*LAPIZ DE CONTORNO LB	\$ 1.627.538	\$ 0	\$ 1.627.538	\$ 1.757.740	\$ 1.842.698	\$ 174.265.850
3.394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	\$ 891.964	\$ 0	\$ 891.964	\$ 1.025.758	\$ 1.018.978	\$ 97.889.994
3.395	IMPLANTE PARA	\$ 992.336	\$ 0	\$ 992.336	\$ 1.131.262	\$ 1.103.278	\$ 0

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023

	CRANEOTOMIA 16MM SP		0				107.562.519
3.396	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	\$ 1.189.285	\$ 0	\$ 1.189.285	\$ 1.320.106	\$ 1.322.247	\$ 127.721.269
3.397	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	\$ 1.763.314	\$ 0	\$ 1.763.314	\$ 1.992.544	\$ 1.960.452	\$ 190.543.660
3.398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM	\$ 1.149.227	\$ 0	\$ 1.149.227	\$ 1.241.165	\$ 1.312.877	\$ 123.442.313
3.399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM	\$ 908.929	\$ 0	\$ 908.929	\$ 1.008.911	\$ 1.001.275	\$ 97.303.835
3.400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM	\$ 1.551.456	\$ 0	\$ 1.551.456	\$ 1.675.572	\$ 1.709.083	\$ 164.537.029
3.401	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM	\$ 1.450.012	\$ 0	\$ 1.450.012	\$ 1.566.012	\$ 1.641.703	\$ 155.257.562
3.402	MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM	\$ 557.947	\$ 0	\$ 557.947	\$ 602.582	\$ 620.325	\$ 59.361.802
3.403	MINIPLACA NEURO CURV.PQNA GP 25MM 6A-JM	\$ 653.293	\$ 0	\$ 653.293	\$ 731.687	\$ 732.994	\$ 70.599.124
3.404	MINIPLACA NEURO CURV.MED GP 35MM 6A-JM	\$ 695.898	\$ 0	\$ 695.898	\$ 758.528	\$ 780.797	\$ 74.507.428
3.405	MINIPLACA NEURO CURV.LARGA GP 45MM 6A-JM	\$ 1.289.226	\$ 0	\$ 1.289.226	\$ 1.469.717	\$ 1.420.211	\$ 139.305.138
3.406	MINIPLACA NEURO CUADRADA 4 A -JM	\$ 556.719	\$ 0	\$ 556.719	\$ 629.092	\$ 624.638	\$ 60.348.313
3.407	MINIPLACA NEURO RECT.CORTA PTE 5MM 2A-JM	\$ 516.953	\$ 0	\$ 516.953	\$ 584.156	\$ 574.747	\$ 55.861.851
3.408	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	\$ 557.947	\$ 0	\$ 557.947	\$ 602.582	\$ 614.634	\$ 59.172.102
3.409	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A - JM	\$ 516.953	\$ 0	\$ 516.953	\$ 589.325	\$ 590.566	\$ 56.561.451
3.410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM - JM	\$ 257.246	\$ 0	\$ 257.246	\$ 293.260	\$ 283.381	\$ 27.796.228
3.411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM - JM	\$ 257.246	\$ 0	\$ 257.246	\$ 280.397	\$ 286.005	\$ 27.454.928
3.412	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM - JM	\$ 257.246	\$ 0	\$ 257.246	\$ 293.260	\$ 293.877	\$ 28.146.094
3.413	MINITORNILLO NEURO EMERG.1.9 X 4 MM-JM	\$ 257.246	\$ 0	\$ 257.246	\$ 293.260	\$ 291.253	\$ 28.058.628
3.414	MINIMALLA NEURO	\$ 8.464.396	\$	\$ 8.464.396	\$ 9.564.767	\$ 9.410.715	\$

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

	3D-3MA (100X95)-JM		0				914.662.601
3.415	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA - JM	\$ 12.142.716	\$ 0	\$ 12.142.716	#####	\$ 13.376.416	##### #
3.416	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	\$ 8.464.398	\$ 0	\$ 8.464.398	\$ 9.226.194	\$ 9.410.717	\$ 903.376.975
3.417	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD - JM	\$ 12.142.716	\$ 0	\$ 12.142.716	#####	\$ 13.624.127	##### #
3.418	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	\$ 1.403.698	\$ 0	\$ 1.403.698	\$ 1.558.105	\$ 1.546.313	\$ 150.270.541
3.419	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	\$ 1.403.698	\$ 0	\$ 1.403.698	\$ 1.544.068	\$ 1.603.584	\$ 151.711.674
3.420	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	\$ 1.403.698	\$ 0	\$ 1.403.698	\$ 1.515.994	\$ 1.589.267	\$ 150.298.641
3.421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	\$ 2.453.100	\$ 0	\$ 2.453.100	\$ 2.772.003	\$ 2.777.399	\$ 266.750.067
3.422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	\$ 2.453.100	\$ 0	\$ 2.453.100	\$ 2.747.472	\$ 2.702.334	\$ 263.430.200
3.423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	\$ 2.453.100	\$ 0	\$ 2.453.100	\$ 2.796.534	\$ 2.702.334	\$ 265.065.600
3.424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	\$ 2.453.100	\$ 0	\$ 2.453.100	\$ 2.673.879	\$ 2.727.356	\$ 261.811.167
3.425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	\$ 2.453.100	\$ 0	\$ 2.453.100	\$ 2.698.410	\$ 2.752.378	\$ 263.462.933
3.426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	\$ 2.681.760	\$ 0	\$ 2.681.760	\$ 2.923.118	\$ 3.008.934	\$ 287.127.067
3.427	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	\$ 2.681.760	\$ 0	\$ 2.681.760	\$ 3.084.024	\$ 3.036.289	\$ 293.402.433
3.428	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	\$ 168.720	\$ 0	\$ 168.720	\$ 190.653	\$ 192.745	\$ 18.403.933
3.429	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	\$ 36.630	\$ 0	\$ 36.630	\$ 41.758	\$ 40.351	\$ 3.957.967
3.430	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	\$ 6.354.750	\$ 0	\$ 6.354.750	\$ 7.180.867	\$ 7.259.666	\$ 693.176.100

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

3.431	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	\$ 563.880	\$ 0	\$ 563.880	\$ 642.823	\$ 632.673	\$ 61.312.533
3.432	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	\$ 1.270.950	\$ 0	\$ 1.270.950	\$ 1.448.883	\$ 1.451.933	\$ 139.058.867
3.433	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	\$ 234.460	\$ 0	\$ 234.460	\$ 262.594	\$ 267.846	\$ 25.496.658
3.434	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	\$ 5.729.820	\$ 0	\$ 5.729.820	\$ 6.474.696	\$ 6.487.302	\$ 623.060.600
3.435	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	\$ 2.337.993	\$ 0	\$ 2.337.993	\$ 2.548.412	\$ 2.623.227	\$ 250.321.067
3.436	TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	\$ 1.192.140	\$ 0	\$ 1.192.140	\$ 1.347.118	\$ 1.313.261	\$ 128.417.300
3.437	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	\$ 600.510	\$ 0	\$ 600.510	\$ 678.576	\$ 661.522	\$ 64.686.933
3.438	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	\$ 8.367.180	\$ 0	\$ 8.367.180	\$ 9.622.257	\$ 9.473.321	\$ 915.425.267
3.439	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	\$ 204.240	\$ 0	\$ 204.240	\$ 222.621	\$ 231.240	\$ 21.936.700
3.440	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM	\$ 6.782.100	\$ 0	\$ 6.782.100	\$ 7.595.952	\$ 7.678.693	\$ 735.224.833
3.441	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	\$ 5.883.000	\$ 0	\$ 5.883.000	\$ 6.412.470	\$ 6.720.739	\$ 633.873.633
3.442	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	\$ 8.078.580	\$ 0	\$ 8.078.580	\$ 8.724.866	\$ 8.899.363	\$ 856.760.300
3.443	Llave Allem 6 mm	\$ 226.270	\$ 0	\$ 226.270	\$ 257.947	\$ 249.259	\$ 24.449.206
3.444	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	\$ 321.234	\$ 0	\$ 321.234	\$ 353.357	\$ 363.701	\$ 34.609.733
3.445	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	\$ 321.234	\$ 0	\$ 321.234	\$ 356.569	\$ 366.977	\$ 34.826.000
3.446	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	\$ 5.050.500	\$ 0	\$ 5.050.500	\$ 5.707.065	\$ 5.563.630	\$ 544.039.833
3.447	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA	\$ 4.273.500	\$ 0	\$ 4.273.500	\$ 4.914.525	\$ 4.794.867	\$ 466.096.400

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023		

	RADIAL MODULAR						
3.448	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	\$ 6.510.150	\$ 0	\$ 6.510.150	\$ 7.421.571	\$ 7.171.581	\$ 703.443.400
3.449	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	\$ 616.050	\$ 0	\$ 616.050	\$ 683.815	\$ 678.640	\$ 65.950.167
3.450	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	\$ 299.700	\$ 0	\$ 299.700	\$ 326.673	\$ 330.149	\$ 31.884.067
3.451	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	\$ 2.442.000	\$ 0	\$ 2.442.000	\$ 2.808.300	\$ 2.739.924	\$ 266.340.800
3.452	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO 50 CM	\$ 49.583	\$ 0	\$ 49.583	\$ 54.045	\$ 50.574	\$ 5.140.067
3.453	VALVULA DERIVACION ESTANDARD - HAKIM TIPO DIAFRAGMA	\$ 5.305.707	\$ 0	\$ 5.305.707	\$ 5.803.205	\$ 5.855.100	\$ 565.467.067

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anteriores el proveedor debe garantizar los siguientes aspectos:

REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o en su defecto por encontrarse en trámite de renovación adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA. (Decreto 677 de 1995 Artículo 17 y 18 Ministerio de Salud y de la Protección Social).

FECHA DE VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento del material suministrado no podrá ser menor de 2 años y al momento de la entrega no podrá ser su vida útil menos del 75%.

EMPAQUE

El proveedor al momento de entregar el material de osteosíntesis debe corresponder a la presentación brindado en la oferta del producto.

El material que por expiración, por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución será devuelto.

12. GARANTIAS EXIGIDAS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

contratación y se adopta el Manual de contratación, el cual en su artículo 48 establece que el contratista deberá constituir a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes garantías: **Garantía De Seriedad De La Oferta:** La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmada junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la oferta. La póliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo. Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza: • Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el período de validez de la misma. • Que firmará el contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación. • Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador en el proceso de la modalidad de selección deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT 800.218.979-4 la garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente establecida, que tenga los siguientes amparos, coberturas y vigencias: a)

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Amparo de Cumplimiento: El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato b) **Amparo de Calidad de los bienes:** la cual deberá constituirse como el veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se establezca en la invitación pública.

13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

- Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla, estudio de necesidad.
- Cumplir con el CCAA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el invima **Decreto 4725 del 21 dic 2005**, remisión de entrega y manual de uso.
- Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.
- Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico que será suministrado.
- El ingreso de todo material de osteosíntesis se debe realizar por el Almacén de la ESE y bajo la responsabilidad del titular de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de las ordenes médicas.
- La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte de la ESE, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica.
- Los materiales de osteosíntesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; Características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- k) Los materiales de osteosíntesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc)
- m) El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización relacionados en el pedido. (ALMACEN del ESE) y relacionados respectivamente en la remisión.
- n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica. EN CASO QUE SEA SOLICITADO
- o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
- p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de osteosíntesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
- q) El Instrumental y material de osteosíntesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
- r) En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiarán según la necesidad del hospital.

Es obligación del contratista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital san Vicente de Arauca E.S

13.2. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

- a. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente contrato.
- b. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y plazos estipulados.
- c. Verificar el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor.
- d. Ejercer el control de la supervisión del contrato.
- e. Verificar las funciones ejercidas por el supervisor del presente contrato.
- f. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
- g. Verificar que para la suscripción del contrato se hayan aportado por el contratista los documentos requeridos.

13. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar la propuesta en concordancia con los parámetros y términos establecidos, el escrito de respuesta deberá ser enviado a la oficina de contratación ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina, área de correspondencia o al correo juridica@hospitalsanvicente.gov.co y de manera de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA de la siguiente manera:

- Sobre cerrado y sellado
- Tabla de contenido
- Separar por capítulo
- Carpeta cuatro aletas

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

14. REQUISITOS GENERALES:

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

La presente convocatoria de mínima cuantía se encuentra regulada por el estatuto contractual del hospital san Vicente de Arauca E.S.E, el cual se encuentra soportado en la resolución N° 5185 de 2013.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias)

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad.

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios. Anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto contractual.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Deberá estar expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

- Fotocopia Legible de la cedula de Ciudadanía
- Certificado de Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales – contraloría-) su expedición no deberá ser superior a 30 días.
- Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los Integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al Presente proceso de Selección
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Experiencia con instituciones públicas y/o privadas en el suministro de medicamentos por un valor equivalente al total de la propuesta, esta deberá ser aportada en un máximo de tres (3) contratos.

15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente. La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta , con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral.

16. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

En el presente estudio la entidad debe analizar los diferentes riesgos que son previsibles en las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso contractual.

Se analizarán los riesgos previsibles en las siguientes etapas

- PLANEACION
- SELECCIÓN
- CONTRATACION
- EJECUCION:

Una vez evaluados los riesgos identificados, la entidad establecerá el impacto de los mismos frente al desarrollo del presente contrato y la posibilidad de ocurrencia de los mismos, esta evaluación asignara los riesgos y su forma de mitigarlos.

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera

- 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)
- 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
- 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- 4 probable (probablemente va a ocurrir)
- 5 casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

RIESGO	PROBABILIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	QUIEN DEBE CONTROLARLO	FORMA DE MITIGARLO
La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	IMPROBABLE	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La oferta presentada debe ajustarse a los precios del mercado y las necesidades de la entidad contratante
Riesgo de que no se firme el contrato.	RARO	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La entidad cuenta con las facultades legales para dar aplicabilidad ante la ausencia de la firma del contrato.
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	RARO	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	La entidad debe contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes con el fin de evitar suspensiones que se asignen a terceros.
Riesgos Económicos: son los derivados del	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato, es posible

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.				que existan incrementos en los precios de los insumos y desabastecimiento, los mismos deben ser informados de manera inmediata a la entidad.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato de llegarse a presentar una variación en los precios que afecten de manera grave la ejecución del contrato la entidad deberá evaluar la realidad de la posible variación.

17. CONVOCATORIA A VEEDURIAS:

Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratación de la E.S.E., con el propósito de qué se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 270 de la Constitución política, la ley 850 de 2003.

18. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del presente contrato será ejercida por quien designe el Director del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA.

Dado en Arauca, el 07 de noviembre 2024.


DIANA FRANCO ZAMBRANO
 Subdirección Científica
 Aspectos técnicos)

V.BO JURIDICA (ASPECTOS JURIDICOS)

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia